



Договор о закупке работ № _____

г. _____

«__» _____ 2019 г.

Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» от 28 января 2016 года, протокол № 126 (далее – Правила), и на основании _____, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. ТОЛКОВАНИЕ ТЕРМИНОВ

1.1. В договоре ниже перечисленные понятия имеют следующее значение:

- 1.1.1. Заказчик» - АО «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;
- 1.1.2. «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, временное объединение юридических лиц (консорциум), выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в договоре;
- 1.1.3. «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика в лице филиала АО «KEGOC» «_____ МЭС», наделенное Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми им в процессе выполнения работ и приема-сдачи выполненных работ;
- 1.1.4. «Субподрядчик» - физическое или юридическое лицо, имеющие договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по договору на объекте;
- 1.1.5. «технический контроль» - мероприятия, проводимые Заказчиком и/или Филиалом в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями договора;
- 1.1.6. «объект» - территория монтажа оборудования согласно проектно-сметной документации «Модернизация сети РРЛ»
- 1.1.7. «участок» - территория, отведенная для строительства объекта;
- 1.1.8. «сумма договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных договором;
- 1.1.9. «договор» - гражданско-правовой договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Правилами и законодательством Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений, и иных работ, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;
- 1.1.10. «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;
- 1.1.11. значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов.

Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:

$[(R1-R0)/R0] \times 100$, где

R0 – начальное значение официального курса национальной валюты;

R1 – конечное значение официального курса национальной валюты;

- 1.1.12. временные здания и сооружения - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;
- 1.1.13. «материалы» - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;
- 1.1.14. «техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;
- 1.1.15. «оборудование» - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по договору;
- 1.1.16. «срок выполнения работ» - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;
- 1.1.17. «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;
- 1.1.18. «строительство» - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа),





связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и по утилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.19. «ПСД» - проектно-сметная документация «Модернизация сети РРЛ»;

1.1.20. «акт приемки объекта в эксплуатацию» – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.21. «акт приемки выполненных работ» - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.22. «справка» - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.23. «смета Подрядчика (оферта)» - сметная документация, составляемая им ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.24. «каталог единичных договорных расценок» - единичные договорные расценки по всем позициям (работам и отдельным затратам) сметы Заказчика, со всеми соответствующими дополнительными начислениями в тенге без налога на добавленную стоимость, которые утверждаются в составе договорной цены и служит основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы;

1.1.25. «недоделки и дефекты» - часть работ, выполненная с нарушениями условий договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.26. «период устранения дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.27. «исполнительная техническая документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

1.1.28. «участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» - Заказчик, Подрядчик и лица осуществляющие технический и авторский надзоры;

1.1.29. «рабочая комиссия» - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя филиала, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;

1.1.30. «декларация о соответствии» – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершеного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

1.1.31. «работа» - деятельность Подрядчика по модернизации сети РРЛ.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1.2.1. договор;

1.2.2. перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (Приложение №1 к договору);

1.2.3. техническая спецификация (Приложение №2 к договору);

1.2.4. прогнозный/фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ (Приложение №3 к договору);

1.2.5. календарный план производства работ (Приложение №4 к договору);

1.2.6. форма заключения рабочей комиссии (Приложение 5 к договору).

2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом работ «Модернизация сети РРЛ: » (далее - работы) включающих:

- поставка материалов и оборудования; строительно-монтажные работы; монтаж технологического оборудования; пусконаладочные работы; сдача объекта.

2.2. Подрядчик вправе заключать договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в тендерном предложении в объеме, не более 2/3 от общего объема работ по договору. Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) _____ и включает все расходы,





необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Правилами.

3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в договор вносятся соответствующие корректировки.

3.3. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.4. Не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с обеспечением Подрядчиком защиты выполненных им работ и всех материалов, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами.

3.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) рабочих дней с даты предоставления следующих документов:

3.5.1. Счет-фактура/электронный счет-фактура и акт выполненных работ (оказанных услуг);

3.5.2. Электронный счет-фактура/счет-фактура направляется/выписывается в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг);

3.6. Счет-фактура/Электронный счет-фактура направляется в адрес Заказчика не ранее даты подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

3.7. Условия, освобождающие от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату:

3.7.1. несвоевременное представление Исполнителем счетов-фактур/электронных счетов-фактур и/или других документов, предшествующих оплате;

3.7.2. выписка счет-фактур/электронных счетов-фактур в нарушение требований Налогового кодекса РК и Правил выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур, утвержденных приказом Первого заместителя Премьер-Министра РК - Министра финансов РК от 22 апреля 2019 года № 370.

3.8. В случае, если Подрядчик окажется не в состоянии содержать участок в чистоте, как того требует договор, Заказчик вправе выполнить эту работу, отнеся расходы за счет Подрядчика.

4. Обеспечение исполнения договора

4.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение его исполнения в размере 2 (двух) процентов от суммы договора.

4.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения договора о закупках:

4.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

4.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по договору».

4.3. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения договора:

4.3.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «В-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

4.3.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.


4.3.3. Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

4.3.4. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

4.3.4.1. 1 месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);

4.3.4.2. 3 месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев).

4.3.5. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых





агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.4. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по договору.

4.5. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 4.7 договора.

4.6. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения договора Подрядчику в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

4.7. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения договора в случае расторжения договора по вине Подрядчика.

4.8. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

4.9. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по договору с Подрядчика.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

5.1.1. начало работ - со дня вступления договора в силу;

5.1.2. окончание работ – дата подписания заключения рабочей комиссии;

5.1.3. завершение работ - дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

5.2. Срок продолжительности работ составляет 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты подписания договора силу и остается неизменным.

5.3. Календарный план производства работ может корректироваться по усмотрению Заказчика, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:

5.3.1. погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;

5.3.2. отсутствием оборудования, монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;

5.3.3. проведением испытаний оборудования, незапланированных договором;

5.3.4. в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и графики производства работ по соответствующим договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;

5.3.5. иными указаниями Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;

5.3.6. предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;

5.3.7. невозможностью выполнения работ, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;

5.3.8. иными причинами, независящими от воли Сторон по договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.

5.4. Сторонами соответствующих договоров подряда должно приниматься решение о временной остановке работ.

5.5. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:

5.5.1. в случае, оговоренном в пункте 5.3.1 договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;

5.5.2. в случаях, оговоренных в пунктах 5.3.2-5.3.8 договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.

5.6. Временная остановка работ активируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пять) рабочих дней с момента





возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается полномочными представителями Филиала и Подрядчика.

5.7. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены директором Филиала.

5.8. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение календарного плана производства работ), возникшие в пределах 1 (одного) календарного месяца, должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.

5.9. В случае, когда факты приостановки работ возникли в пределах 1 (одного) календарного месяца, а возобновление работ в этом месяце не произведено, оформляется дополнительное соглашение на приостановку работ. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ и их возобновлении, оформляется дополнительное соглашение о возобновлении работ.

5.10. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

6. Права и обязательства Сторон

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. надлежащим образом, в сроки, предусмотренные договором и приложением к нему, выполнить все работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2018 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации;

6.1.2. сдать объект Заказчику в соответствии с условиями договора;

6.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в размере 2.00 % от общей стоимости Договора в виде Платежные поручения, Банковская гарантия.

6.1.4. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

6.1.5. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии с Правилами и Договором.

6.1.6. обеспечить производство работ в полном соответствии с ПСД, календарным планом производства работ, и строительными нормами и правилами;

6.1.7. течение 20 (двадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу представить смету Подрядчика (оферту) с разбивкой по объектам строительства под цену договора, согласно Государственного норматива по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 3 июля 2015г. №235-нк);


6.1.8. в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу представить каталог единичных договорных расценок, который является основой при взаиморасчетах между Заказчиком и Подрядчиком за выполненные работы (Приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики РК от 3 июля 2015г. №235-нк);

6.1.9. своевременно устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

6.1.10. осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках монтажа оборудования на объектах, согласованных с эксплуатационными службами Филиала, в соответствии с ПСД;

6.1.11. разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в зависимости от очередности, определить очередность выполнения работ, обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;

6.1.12. назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;





- 6.1.13. обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;
- 6.1.14. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;
- 6.1.15. обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;
- 6.1.16. передать Заказчику вместе с результатами работы исполнительную техническую документацию по договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недостатков;
- 6.1.17. обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже официального представителя завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;
- 6.1.18. не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: Акты формы 2-В, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, оригиналы счетов-фактур. Акты формы 2-В и Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического надзора;
- 6.1.19. обеспечить совместно с Филиалом направление в территориальные органы архитектурно-строительной инспекции уведомления о начале строительно-монтажных работ;
- 6.1.20. при готовности объекта к приемке в эксплуатацию, известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;
- 6.1.21. если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по договору;
- 6.1.22. содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ и по окончании работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;
- 6.1.23. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, представителям технического надзора, а также авторам ПСД к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору;
- 6.1.24. передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;
- 6.1.25. обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;
- 6.1.26. назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;
- 6.1.27. производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, ПСД, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;
- 6.1.28. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями договора;
- 6.1.29. при наличии на участке Субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои работы с ними;
- 6.1.30. обеспечить работу участников сдачи приемки объекта в эксплуатацию построенного с оформлением акта приемки объекта в эксплуатацию;
- 6.1.31. обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и санитарной безопасности, а также выполнение требований Заказчика, как Подрядчиком так и Субподрядчиком;
- 6.1.32. вести надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;
- 6.1.33. в течение трех дней со дня получения запроса от Заказчика представить декларацию о соответствии.
- 6.2. Заказчик обязуется:
- 6.2.1. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
- 6.2.2. производить проверку актов, справок в соответствии с календарным планом производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями договора;
- 6.2.3. со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии





выполненных работ проекту;

6.2.4. после заключения договора, передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика ПСД, утвержденную Филиалом «к производству работ» по месту строительства объекта.

6.3. Филиал обязуется:

6.3.1. передать Подрядчику разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора;

6.3.2. обеспечить технический контроль за ходом и качеством выполнения работ;

6.3.3. участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;

6.3.4. осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (при необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;

6.3.5. проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;

6.3.6. осуществлять необходимое отключение на период, согласованный Сторонами;

6.3.7. по мере выполнения работ, подписывать акты и справки по выполненным работам, поставляемому оборудованию, предъявляемым Подрядчиком;

6.3.8. подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объекта к приемке в эксплуатацию;

6.3.9. создать рабочую комиссию;

6.3.10. обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;

6.3.11. в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.

6.4. Подрядчик имеет право:

6.4.1. требовать от Заказчика оплаты в объеме фактически выполненных работ.

6.5. Заказчик имеет право:

6.5.1. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;

6.5.2. если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

6.5.3. вносить изменения в ПСД при согласовании с автором ПСД, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объекта к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, получившего положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы проекта.

6.5.4. Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;


6.5.5. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или оборудование. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

6.6. Филиал имеет право:

6.6.1. Филиал осуществляет технический контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Филиал не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

6.6.2. Филиал вправе провести испытание, чтобы проверить работу или оборудование. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.

6.7. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Подрядчик, включая их представителей и работников, обязуются





полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения, и охраны коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации, а также внутренних правил Заказчика.

6.8. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждающая окончание обязательств.

7. Производство работ

7.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик и/или Филиал ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям ПСД, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

7.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

7.3. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком и/или Филиалом, лицами осуществляющими технический и авторский надзоры и активироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и/или Филиалом и составления актов освидетельствования этих работ.

7.4. Согласно календарному плану производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик и/или Филиал после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.

7.5. Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие официального представителя от завода-изготовителя оборудования, поставляемого Подрядчиком, за свой счет.

7.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

7.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, актируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.

7.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.

7.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.

7.10. Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.

7.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики ПСД всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по договору.

7.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с ПСД, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пени в размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков начала устранения дефектов, предусмотренных актом, подписанным Сторонами, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от цены устранения дефекта за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) процентов от цены устраненного дефекта.


8.3. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.4. Оплата пени и штрафов за несвоевременное выполнение работ и несвоевременную оплату не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств по договору.

8.5. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

8.5.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

8.5.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.





8.5.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

8.6. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников, возникающие в течение и вследствие выполнения договора.

8.7. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик и/или Филиал не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику и/или Филиалу.

8.8. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

8.9. При расторжении договора за существенное нарушение условий договора, предусмотренных пунктом 14.7 договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от суммы договора.

8.10. В случае если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

8.11. В случае невнесения обеспечения исполнения договора, Подрядчик признается уклонившимся от заключения договора.

8.12. Подрядчик не признается уклонившимся от заключения договора в случае отказа от исполнения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения исполнения договора о закупках, предусмотренной в договоре.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

9.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по договору.

9.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

10. Гарантии

10.1. Гарантийный срок на выполненные работы, поставленное оборудование, материалы и программное обеспечение составляет три года, после утверждения акта приемочной комиссии.


10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и ПСД, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям ПСД. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

10.3. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

10.4. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

10.5. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 10.1 договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

10.6. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с ПСД) и не отвечает письменно или





действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы, уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

10.7. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Время доказывания последнего лежит на Подрядчике.

10.8. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в ПСД, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются работы, на протяжении всего гарантийного срока.

10.9. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или оборудование. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет оборудование.

10.10. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено договором.

11. Распределение риска

11.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения договора.

11.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

11.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

11.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

11.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

11.6. Если до сдачи объект случайно погиб или окончание работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

11.7. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

11.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

12. Приемка выполненных работ

12.1. Подрядчик направляет извещение Заказчику и Филиалу о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.

12.2. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика декларацию о соответствии.


12.3. Подрядчик представляет в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по договору.

12.4. Филиал по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3 (трех) дней.

12.5. Филиал принимает у Подрядчика работы с оформлением заключения рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию участникам приемки. В случае выявления рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика, декларацию о соответствии.

12.6. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

12.7. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также





при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком нарушений.

12.8. Заказчик совместно с Подрядчиком организывают приемку результатов работ за свой счет.

12.9. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

12.10. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к приемке.

13. Разрешение споров

13.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

13.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

14. Порядок изменения, расторжение Договора

14.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Правилами.

14.2. Изменение, дополнение и расторжение договора возможно путем подписания соответствующего соглашения уполномоченными лицами Сторон.

14.3. Не допускается вносить какие-либо изменения и (или) новые условия в подписанный договор, которые могут изменить содержание предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующим пунктом Правил.

14.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. В этом случае Сторона, инициирующая расторжение договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами.

14.5. В случае предоставления обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа. При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика. В случае, если обеспечение исполнения договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный договор, согласно пункта 81 Правил.

14.6. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке расторгнуть договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

14.7. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий договора Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о невыполнении обязательств, если:

14.7.1. Подрядчик срывает сроки выполнения работ, указанных в календарном плане производства работ;

14.7.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

14.7.3. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;


14.7.4. Подрядчик терпит банкротство или ликвидируется по каким-либо причинам, за исключением их реорганизации или объединения;

14.7.5. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в ПСД и договорной документации;

14.7.6. Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по договору;

14.7.7. Подрядчик не заменил обеспечение исполнения договора согласно требованиям пункта 4.3 договора.

14.8. При расторжении договора в соответствии с пунктом 14.7 договора, Подрядчик обязан немедленно прекратить работы. При этом, Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещения убытков, причиненных расторжением договора.





14.9. Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью Заказчика и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением договора, если договор расторгается в одностороннем порядке по вине Подрядчика.

15. Местное содержание

15.1. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).

16. Срок действия Договора

16.1. Договор вступает в силу с даты подписания договора и действует до полного выполнения Сторонами всех своих обязательств по Договору. (В случае если Подрядчик, в сроки, установленные в протоколе об итогах тендера, не представил Заказчику подписанный Договор о закупках, то такой Подрядчик признается уклонившимся от заключения Договора о закупках.)

17. Дополнительные условия

17.1. При исполнении своих обязательств по договору Заказчик и Подрядчик, включая его представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложение и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации, а также внутренних правил Заказчика.

17.2. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

17.3. Стороны, по окончании исполнения договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

17.4. Договор составлен на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой из Сторон.

17.5. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

17.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязательства по договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

17.7. Во всем ином, не оговоренном договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан

18. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
г.Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТӘУЕЛСІЗДІК, 59
БИН 970740000838
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ736010111000023853
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 269-3824

БИН _____
БИК _____
ИИК _____
Тел.: _____








Приложение №1
к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
134-1 Р	Работы по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования, Работы по ремонту/модернизации телекоммуникационного оборудования	Модернизация сети РРЛ Восточный РДЦ-ПС 220 кВ ТМК	1.000	-		47 940 727.38	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск	-	С даты подписания договора в течение 150 календарных дней	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%





Приложение №2
к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.





Приложение №3

к Договору

Приложение №3

к ДоговоруПрогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ _____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 ($\Sigma 15/\Sigma 7*100\%$)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:

2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.





Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	8(=(4-5-6)*7)
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержание в договоре, %
1	2	3	4	5	6	7 (= $\sum 15(\text{табл.1}) + \sum 8(\text{табл.2}) / 6 * 100\%$)
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

