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Продолжительность  видов  ремонтов  согласно  укрупненной  нормой  времени 
  по  капитальному  ремонту скважин и стоимость бригада/часа м/р ПУ «Каламкасмунайгаз» 


	№
п/п.
	Шифр
	Виды ремонта по КРС
	Продолжит. 
по УНВ, в часах
	Ст-сть бр/часа, тенге (без НДС)

	При  глубине  900 м.
	

	1.
	КР1-2
	Отключение отдельных или обводненных интервалов пласта (верхний).
	128,9
	63 500

	2.
	КР1-2
	Отключение отдельных или обводненных интервалов пласта (нижний).
	79,1
	63 500

	3.
	КР1-3
	Исправление негерметичности цементного моста.
	52,9
	63 500

	4.
	КР1-4
	Наращивание цементного кольца за эксплуатационной, промежуточной колоннами
и кондуктором. Ремонтно-изоляционные работы заколонных перотоков.
	166,0
	63 500

	5.
	
	Ремонтно-изоляционные работы межколонного проявления.
	29,3
	63 500

	6.
	КР2-1
	Устранение негерметичности тампонированием.
	169,9
	63 500

	7.
	КР2-2
	Устранение негерметичности со спуском пакера (нагнетательной скважины).
	42,8
	63 500

	8.
	КР2-3
	Устранение негерметичности со спуском дополнительной обсадной колонны
меньшего диаметра.
	252,5
	63 500

	9.
	
	Установка цементного моста  
	64
	63 500

	10.
	
	Установка цементного моста желонкой (с помощью геофизической партии).
	28,4
	63 500

	11.
	КР3-5
	Ликвидация аварии  (НКТ).
	239,9
	63 500

	12.
	КР3-5
	Ликвидация аварии  (штанги, НКТ).
	297,9
	63 500

	13.
	КР3-5
	Ликвидация аварии  (водозаборных скважин).
	132,7
	63 500

	14.
	
	Замена верхней части эксплуатационной колонны.
	151,6
	63 500

	15.
	КР3-3
	Очистка забоя и ствола скважины от металлических предметов.
	106,3
	63 500

	16.
	КР3-4
	Прочие работы по ликвидации аварий (сужение эксплуатационной колонны и т.д.).
	50,9
	63 500

	17.
	КР3-3
	Очистка забоя от механических примесей, солеотложения и т.д.
(с разбуреванием долотом).
	39,0
	63 500

	18.
	
	Переоборудование устья скважины (замена, ревизия колонной головки и АФТ).
	144,9
	63 500

	19.
	КР4-1
	Переход на вышележащий горизонт.
	80,8
	63 500

	20.
	КР4-1
	Переход на нижележащий горизонт.
	177,3
	63 500

	21.
	КР4-2
	Приобщение пластов (вызов притока нового интервала - работа УКП).
	58,8
	63 500

	22.
	
	Ревизия пакеров добывающих скважин с ПЗР (подъем, спуск пакера с подземным оборудованием - подготовительно-заключительные работы).
	78,4
	63 500

	23.
	
	Ревизия пакеров нагнетательных скважин с ПЗР (подъем, спуск пакера с НКТ 
- подготовительно-заключительные работы).
	75,3
	63 500

	24.
	
	Установка взрывного пакера (с помощью геофизической партии).
	15,5
	63 500

	25.
	
	Установка пакера.
	45,1
	63 500

	26.
	
	Спуск пакера с ПЗР (спуск пакера на НКТ - подготовительно-заключительные работы ШГН).
	58,0
	63 500

	27.
	
	Подготовка скважины к бурению (зарезка) бокового ствола.
	103,6
	63 500

	28.
	КР7-1
	Проведение кислотной обработки (СКО, ЭКВ и т.д.)
	28,8
	63 500

	29.
	КР7-2
	Подготовка к ГГРП
	74,2
	63 500

	30.
	КР7-2
	Освоение после ГГРП с подготовительно-заключительными работами.
	44,9
	63 500

	31.
	
	Подготовка к КОРС
	46,7
	63 500

	32.
	
	Освоение после КОРС
	27,2
	63 500

	33.
	КР7-11
	Дополнительная перфорация (перестрел, дострел)
	44,6
	63 500

	34.
	КР8
	Геофизические исследования скважин - АКЦ
	14,4
	63 500

	35.
	КР8
	Геофизические исследования скважин - ОГК
	23,5
	63 500

	36.
	КР8-2
	Оценка технического состояния (спуск свинцовой печати)
	13,5
	63 500

	37.
	
	Работа с УКП (опрессовка со снижением уровня)
	21,6
	63 500

	38.
	
	Работа с УКП (вызов притока)
	43,4
	63 500

	39.
	КР12
	Физическая ликвидация скважин
	140,4
	63 500

	40.
	
	ПЗР (ШГН) со спуском подземного оборудования 
	42,4
	63 500

	41.
	
	ПЗР (ШГН) без спуска подземного оборудования
	29,2
	63 500

	42.
	
	ПЗР (ЭЦН)
	46,4
	63 500

	43.
	
	ПЗР (фонтанных скважин) 
	36,3
	63 500

	44.
	
	ПЗР (нагнетательных скважин)
	36,9
	63 500

	45.
	
	ПЗР (водозаборных скважин)
	33,4
	63 500
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