


«УТВЕРЖДАЮ»

Исполняющий обязанности
заместителя Генерального
директора по производству –
главного инженера ТОО «ПНХЗ»


А. А. Аникин

«05» 07 2022 г.

**ПРЕДВОРИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ СУГ»**

Утвержденного 11 августа 2020 года;

**ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
Республика Казахстан, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1**

№/№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	Основание для корректировки ТЭО	1.1. Настоящее задание на корректировку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО); 1.2. Договор на корректировку ТЭО 1.3. Протокол №9-21 заседания Инвестиционного комитета АО НК «КМГ» от 21 июля 2021г; 1.4. Документация по технико-экономическому обоснованию строительства установки очистки СУГ, утвержденная 11 августа 2020 года; 1.5. Документация по рабочему проекту.
2	Место реализации проекта	2.1. г. Павлодар, территория действующего завода ТОО «ПНХЗ».
3	Характеристика объекта	3.1. Установка щелочной очистки СУГ предназначена для демеркаптанизации (извлечения меркаптанов) из фракции смесь пропана-бутана технического и технического бутана, поступающих от газодиффузионной установки «С-400», входящей в состав производства первичной переработки нефти «ЛК-6У».
4	Состав утвержденного ТЭО	4.1 Разделы: Том 1.1 - пояснительная записка, часть 1; - пояснительная записка, часть 2; - пояснительная записка, часть 3; - пояснительная записка, часть 4. Том 1.2 - предварительная оценка воздействия на окружающую среду. Том 1.3 - сметная документация. Том 1.4 - отчет по инженерным изысканиям. Том 1.5

		- графические приложения (генплан и транспорт, архитектурно-строительные решения, инженерные системы). Том 1.6 - технико-коммерческие предложения (основной сборник, альтернативный сборник).
5	Разделы, подлежащие корректировке	5.1. Том 1.3 сметная документация, актуализация стоимости строительства по ценам на период реализации проекта; 5.2. Том 1.6 технико-коммерческие предложения, обновление коммерческих предложений от изготовителей оборудования, изделий и материалов. ТКП предоставляется Заказчиком. 5.3. Другие разделы и технические решения ранее утвержденного ТЭО, подлежат корректировке согласно принятым техническим решениям по рабочему проекту (при необходимости).
6	Исходные данные	6.1. Материалы технико-экономического обоснования «Строительство установки очистки СУГ», разработанные АО «Казахский институт нефти и газа» в 2020 году, согласно договору «389301/2020/1/19742.06 от 31 января 2020 года; 6.2. Заключение по ТЭО РГП «Госэкспертиза» №01-0385/20 от 11 августа 2020 года; 6.3. Материалы рабочего проекта; 6.4. Другая техническая документация (по запросу).
7	Период реализации Проекта	7.1. Начало строительства – 2023 год; 7.2. Завершения строительства – 2024 год.
8	Основные требования и особые условия	8.1. Выполнить корректировку ТЭО в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными нормативными документами Республики Казахстан. 8.2. Корректировка ТЭО в соответствии с настоящим техническим заданием. 8.3. Сметную документацию составить на основании Нормативных документов по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, введенных в действие приказом Председателя Комитета по делам строительства, ЖКХ и управления земельными ресурсами Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249-нк: с изменениями и дополнениями на 2022 год и документации рабочего проекта. 8.4. Сопровождение прохождения государственной экспертизы по откорректированным разделам ТЭО до получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на основании пункта 75 главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и

		капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299; 8.5. Провести согласование откорректированного ТЭО в местных и при необходимости в Республиканских уполномоченных государственных органах, а также получение положительное заключение Государственной экспертизы. 8.6. При необходимости разработки природоохранных мероприятий руководствоваться, но не ограничиваться следующим перечнем: - экологическим кодексом РК от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК; - «инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280; - СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».
9	Требования к согласованию ТЭО	9.1. Основные технические решения согласовать с Заказчиком; 9.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы РК. 9.3. Расходы по государственной экспертизе РК оплачивает Подрядчик.
10	Объем документации	10.1. Количество сдаваемых Заказчику экземпляров оформленной документации откорректированных разделов ТЭО в твердом переплете на бумажном носителе, корректируемых разделов – 4 экземпляра; 10.2. В электронном формате в 2 экземплярах на электронном носителе в формате PDF и Word/ Excel для текстовой части, в формате PDF и в исходном формате KENML для сметной документации.

Согласовано:

Директор департамента капитального строительства и новых проектов

И.о. начальника отдела по новым проектам

Начальник отдела капитального строительства

Начальник ТО – главный технолог

Руководитель проекта отдела по новым проектам

Начальник отдела охраны окружающей среды

	Д. Кужекбаев
	Е. Самуратов
	Н. Ахметов
	М. Ахметов
	А. Урумбаев
	И. Оноприенко