Приложение 5 к договору 

от  «____»___________ 2020 года

№_____________

«УТВЕРЖДАЮ»

Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам АО «KEGOC»

_________________ Т. Сафуани
«___» _______________2020 года
Подписан ЭЦП НУЦ РК 23.06.2020 10:14:16

Сафуани Т.Е. - Управляющий директор по правовому сопровождению и рискам 

Задание на разработку проектно-сметной документации

«Разработка ПСД «Модернизация ВЧ каналов 

«Кайракты-КарГРЭС-2», «Акчатау-Балхашская», «Кайракты-Акчатау»

	1.
	Наименование проекта:
	Разработка ПСД «Модернизация ВЧ каналов «Кайракты-КарГРЭС-2», «Акчатау-Балхашская», «Кайракты-Акчатау»

	2.
	Основание для проектирования
	Инвестиционная программа АО «KEGOC» на 2020 год

	3.
	Вид строительства
	Модернизация.

	4.
	Стадийность проектирования
	Одностадийное. Рабочий проект.

	5.
	Район и площадка строительства
	Объекты филиала АО «KEGOC» «Центральные МЭС»


	6.
	Объем изыскательских работ


	6.1. Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом для разработки проектно-сметной документации, в том числе инженерно-геодезические (топографическая съемка местности), инженерно-геологические, гидрометеорологические и другие виды по мере необходимости в соответствии со СП РК 1.02-105-2014;
6.2. Выполненные работы по инженерным изысканиям предоставить на согласование в АО «КЕGОС» до начала разработки проектно-сметной документации.

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.



	8.
	Особые условия строительства
	8.1. Проектные решения должны соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок Республики Казахстан (ПУЭ);

8.2. Проектно-сметная документация должна быть разработана в соответствии со СН РК 1.02-03-2011;

8.3. При проектировании определить необходимость выполнения требований СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»;

8.4. Все проектные решения должны соответствовать нормам, правилам, стандартам, и правовым актам, действующим на территории Республики Казахстан, в том числе требованиям законодательства Республики Казахстан об энергосбережении и повышении энергоэффективности;

	9.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность, производственная программа


	9.1. 
Подрядчик должен разработать согласно задания на разработку ПСД Модернизация ВЧ каналов Кайракты-КарГРЭС-2, Акчатау-Балхашская, Кайракты-Акчатау (далее-Задание) и представить на согласование в АО «KEGOC», в рамках которой необходимо:

9.1.1. Провести обследование объектов, затрагиваемых данным проектом. По результатам обследования совместно с филиалом оформить протокол обследования.
9.1.2. Организацию передачи команд РЗ, ПА, диспетчерской голосовой связи и передачи телемеханической информации и IP данных по протоколу ТСР/IP по ВЧ каналам в направлениях Кайракты-КарГРЭС-2, Акчатау-Балхашская, Кайракты-Акчатау.

9.1.3. По результатам обследования определить необходимость замены оборудования ВЧ обработки и присоединения, в случае необходимости, предусмотреть в проекте замену.

9.1.4. На проектируемых объектах предусмотреть установку оборудования каналообразования и оконечного оборудования. Производителя, характеристики, тип и марку оборудования необходимо согласовать с Заказчиком до начала разработки проекта. Каналообразующее оборудование должно обеспечивать возможность интеграции в систему управления сетью по протоколу SNMP и интеграцию в СМиУ подстанции сигнализацию пуска/приема команд РЗА по протоколам МЭК 60870-5-103 и МЭК 61850-8.1. 

Количество передаваемых команд РЗ-ПА,    последовательность их передачи/
приема  и временные характеристики  определить проектом согласовать с Заказчиком.

  Типы интерфейсов голосовой связи (FXO, FXS, E&M) и их количество определить проектом и согласовать с Заказчиком.  Для обеспечения передачи IP-данных каналообразующее оборудование должно иметь максимальную спектральную эффективность (бит/с/Гц) в заданной полосе пропускания и отношении сигнал/
шум при минимальном времени задержки, или внешний сетевой коммутатор второго уровня с функцией фильтрации и приоритезации трафика. Скоростные характеристики передачи IP данных по ВЧ каналу определить проектом и согласовать с Заказчиком.
Предусмотреть в проекте поддержку протоколов МЭК 60870-5-101/104.
Для выбора производителя проектируемого оборудования представить Заказчику прайс-листы с полным описанием оборудования не менее двух производителей.

9.1.5.
 Сопроводить получение всех необходимых технических условий от сторонних организации. Необходимо согласовать проект с организациями, интересы которых затрагиваются в процессе проектирования.
9.1.6. Место установки оборудования необходимо согласовать с Заказчиком при разработке проекта, на сторонних объектах место установки оборудования необходимо согласовать с собственниками данных объектов.
9.1.7. Провести работы по выбору частот ВЧ каналов. 

9.1.
8. Разработать необходимую проектно-сметную документацию, в том числе: 

• схему организации ВЧ каналов с отражением ВЧ частот;

•
 схемы размещения оборудования, электропитания, кабельных соединений;

•
 кабельный журнал;

•
 сметную документацию с приложением прайс-листов от не менее двух поставщиков проектируемого оборудования и сопутствующих материалов;

•
 отдельно составить сметную документацию на пусконаладочные работы.

9.1.10
. Электропитание проектируемого оборудования на объектах осуществить от существующих систем гарантированного электропитания (~220В). Заземление выполнить от существующих контуров заземления объектов.

	10.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	10.1. Обеспечить требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции;
10.2. При разработке проектно-сметной документации предусмотреть максимальное использование материалов и оборудования местного содержания.

	11.
	Требования к технологии, режиму предприятия.
	Не требуется.


	12.
	Требования и объем разработки организации строительства.
	Выполнить в соответствии с действующими нормативами и с учетом имеющихся данных о рынке оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций, а также соответствующих работ и услуг.

	13.
	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий
	13.1. В проекте определить требования по охране окружающей среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и «Инструкцией по проведению оценки воздействия на окружающую среду», утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан №204-п, «Правилами обращения со стойкими органическими загрязнителями и отходами, их содержащими», утвержденными приказом Министра охраны окружающей среды №40-ө;
13.2. Предусмотреть проектом затраты на вывоз строительного мусора на специализированный полигон.

	14.
	Требования к режиму безопасности и гигиены труда
	Технические решения должны отвечать нормативным требованиям по режиму безопасности и гигиены труда, действующем в Республике Казахстан.

	15.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий
	Проектом предусмотреть организацию необходимого запаса кабеля при прокладке в кабельном канале.



	16.
	Требования по энергосбережению
	Предусмотреть в проекте раздел по энергосбережению и повышению энергоэффективности в соответствии с «Требованиями по энергосбережению и повышению энергоэффективности, предъявляемых к проектным 
(проектно-сметным) документациям зданий, строений, сооружений», утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №405.

	17.
	Состав демонстрационных материалов


	17.1. Сметную документацию выполнить ресурсным методом. 

17.2. Язык оформления рабочей документации русский, за исключением общепринятых обозначений стандартов и оригинальных наименований оборудования и программного обеспечения зарубежных фирм.

17.3. До прохождения комплексной вневедомственной экспертизы в экспертной организации необходимо:

Проведение проверки технического проекта на достоверность определения сметной стоимости объекта;

Предварительное обследование объектов внедрения (отчет о проектных изысканиях).

Предоставить ПСД в виде альбома формата А4/А3, а также электронной версии в формате pdf.

Получить, при необходимости, все необходимые согласования со сторонними организациями;

ПСД должна быть представлена на проверку в полном объеме в бумажном и электронном виде: в виде альбома формата А4/А3, а также электронной версии в формате pdf.

17.4. Для проверки предусмотрены 15 рабочих дней с момента получения документации, которые включены в срок выполнения проекта.

17.5. Сроки проведения комплексной вневедомственной экспертизы включены в срок выполнения проекта.

17.6. В ПСД предусмотреть затраты на демонтажные и пуско-наладочные работы.

17.7. После получения положительного заключения экспертной организации ПСД должна быть представлена в полном объеме: в 3 экземплярах в бумажном виде, в 3 экземплярах на CD.

Требования к разработке: 

Графические документы (чертежи, схемы) должны быть выполнены в формате dwg и/или vsd/vsdx;

Текстовые документы и таблицы должны быть выполнены в формате dwg, doc/docx или xls/xlsx; 

Для текстовых документов: шрифт Times New Roman 14pt, курсив, междустрочный интервал - полуторный.

	18.
	Объем капитальных вложений
	Определить в проектно-сметной документации.



	19.
	Намечаемые сроки строительства
	2022 год


	20.
	Срок выполнения проектно-сметной документации
	В соответствии с календарным графиком работ. 

	21.
	Заказчик проектно-сметной документации
	АО «KEGOC».

	22.
	Строительная организация – генеральный Подрядчик
	Будет определен на тендерной основе.


	Директор ДТК
	С. Приходько
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Директор ДОТ
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 К. Аяпбергенов



 Согласовано

 22.06.2020 10:17:57 : ЭЦП Директор департамента -- Аяпбергенов К.М. (Согласен)

 19.06.2020 13:01:53 : ЭЦП Главный специалист -- Валюженич В.А. (Согласен)

19.06.2020 11:19:45 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Нурутдинов А.Б. (Согласен)

19.06.2020 11:04:13 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Арыстанов Б.П. (Согласен)

 19.06.2020 10:15:54 : ЭЦП Директор департамента -- Койшыманов А.Б. (Согласен)

19.06.2020 10:05:49 : ЭЦП НУЦ Директор департамента -- Приходько С.А. (Согласен)

 19.06.2020 09:56:54 : ЭЦП Начальник отдела -- Давлеткильдеев Р.Н. (Согласен)

 19.06.2020 09:51:58 : ЭЦП Главный специалист -- Идрисов М.А. (Согласен)

 19.06.2020 09:38:50 : ЭЦП Начальник отдела -- Вагнер И.В. (Согласен)

 17.06.2020 14:41:25 : ЭЦП Главный специалист -- Жетписбаев С.Г. (Согласен)

 16.06.2020 17:00:40 : ЭЦП Начальник отдела -- Габдуллин И.М. (Согласен)

 16.06.2020 16:43:51 : ЭЦП Главный специалист -- Биргамитов Э.М. (Согласен)

 15.06.2020 09:04:30 : ЭЦП Главный специалист -- Смайлов М.М. (Согласен)

 12.06.2020 16:17:56 : ЭЦП Главный специалист -- Аскаров А.М. (Согласен)

 12.06.2020 12:37:36 : ЭЦП Ведущий специалист -- Нургали Ш. (Согласен)

 12.06.2020 10:26:04 : ЭЦП Начальник отдела -- Мусилимов А.Т. (Согласен)

 12.06.2020 09:46:38 : ЭЦП Главный специалист -- Наурызбаев Е.Н. (Согласен)

