

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель Генерального
директора по производству –
главный инженер ТОО «ПНХЗ»



С. С. Алипбаев

2023 г.

**ЗАДАНИЕ НА КОРРЕКТИРОВКУ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРОЕКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ ГИДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА С ИНТЕГРАЦИЕЙ БЛОКА ДЕПАРАФИНИЗАЦИИ»
Утвержденного 19 октября 2020 года;**

**ТОО «Павлодарский нефтехимический завод»
Республика Казахстан, Павлодарская область,
г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1**

№/№ п/п	Перечень основных данных и требований	
1	Основание для корректировки ТЭО	1.1. Настоящее задание на корректировку технико-экономического обоснования (далее – ТЭО); 1.2. Договор на корректировку ТЭО 1.3. Документация по технико-экономическому обоснованию «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации на территории ТОО «ПНХЗ», утвержденная 19 октября 2020 года; 1.4. Требования пункта 5.21 «Правил разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство СН РК 1.02-04-2022».
2	Место реализации проекта	2.1. г. Павлодар, территория действующего завода ТОО «ПНХЗ».
3	Характеристика объекта	3.1. Установка гидроочистки дизельного топлива с блоком депарафинизации предназначена для производства зимнего дизельного топлива с температурой помутнения минус 28°C.
4	Состав утвержденного ТЭО	4.1 Разделы: Том 1.1 - пояснительная записка, часть 1; - пояснительная записка, часть 2; - пояснительная записка, часть 3; - пояснительная записка, часть 4. Том 1.2 - предварительная оценка воздействия на окружающую среду. Том 1.3 - сметная документация. Том 1.4

		- отчет по инженерным изысканиям. Том 1.5 - графические приложения (генплан и транспорт, архитектурно-строительные решения, инженерные системы). Том 1.6 - технико-коммерческие предложения (основной сборник, альтернативный сборник). Том 1.7 - Техничко-коммерческие предложения
5	Причина корректировки ТЭО	5.1. Срок окончания действия ТЭО 19 октября 2023 года. 5.2. Требования пункта 5.21 «Правил разработки, согласования, утверждения и состав технико-экономических обоснований на строительство СН РК 1.02-04-2022». 5.3. Включение демонтажных работы, выводимые из эксплуатации в ходе реконструкции: ХК-304, Т-315, Х-301-4/5/6, ХК-302; 5.4. Временный перенос с монтажом и демонтажом Е-315.
6	Разделы, подлежащие корректировке	6.1. Том 1.3 сметная документация, актуализация стоимости строительства по ценам на период реализации проекта; 6.2. Том 1.6 технико-коммерческие предложения, обновление коммерческих предложений от изготовителей оборудования, изделий и материалов. 6.3. Пояснительная записка, части 3, обновление и актуализация раздела финансовый анализ. 6.4. Пояснительная записка, части 4, Маркетинговый раздел, актуализация данных. 6.5. Другие разделы и технические решения ранее утвержденного ТЭО подлежат корректировке при необходимости, по согласованию Заказчиком.
7	Исходные данные	7.1. Материалы технико-экономического обоснования «Реконструкция установки гидроочистки дизельного топлива с интеграцией блока депарафинизации», разработанные АО «Казахский институт нефти и газа» в 2020 году, согласно договору «390356/2020/1/19744.06 от 31 января 2020 года; 7.2. Заключение по ТЭО РГП «Госэкспертиза» №01-0488/20 от 19 октября 2020 года; 7.3. Техническая документация (по запросу)
8	Период реализации Проекта	8.1. Начало строительства – 2024 год; 8.2. Завершения строительства – 2025 год.
9	Основные требования и особые условия	9.1. Выполнить корректировку ТЭО в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми актами и иными нормативными документами Республики Казахстан. 9.2. Корректировка ТЭО в соответствии с настоящим техническим заданием.

		9.3. Сметную документацию составить на основании Нормативных документов по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан, введенных в действие приказом Приказом Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК от 01.12.2022 года №223. 9.4. Сопровождение прохождения государственной экспертизы по откорректированным разделам ТЭО до получения положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на основании пункта 75 главы 4 Правил проведения комплексной вневедомственной экспертизы технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций независимо от источников финансирования, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 1 апреля 2015 года № 299. 9.5. Провести согласование откорректированного ТЭО в местных и при необходимости в Республиканских уполномоченных государственных органах, а также получение положительное заключение Государственной экспертизы. 9.6. При необходимости разработки природоохранных мероприятий руководствоваться, но не ограничиваться следующим перечнем: - экологическим кодексом РК от 02.01.2021 года № 400-VI ЗРК; - «инструкцией по организации и проведению экологической оценки», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30 июля 2021 года № 280; - СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». 9.7. Включить сметную стоимость строительства затраты на привлечение иногородних или иностранных, местных рабочих для проведения СМР. 9.8. Включить сводный сметный расчет затраты на управление проектом.
10	Сроки выполнения	10.1. Откорректированные разделы ТЭО должны быть переданы Заказчику на согласование в течении 60 дней после подписания Договора. 10.2. Общий срок выполнение работ не более 6 месяцев с учетом прохождения Госэкспертизы.




11	Требования к согласованию ТЭО	11.1. Основные технические решения согласовать с Заказчиком; 11.2. Получение положительного заключения государственной экспертизы РК. 11.3. Расходы по государственной экспертизе РК оплачивает Подрядчик.
11	Объем документации	11.4. Количество сдаваемых Заказчику экземпляров оформленной документации откорректированных разделов ТЭО в твердом переплете на бумажном носителе, корректируемых разделов – 2 экземпляра; 11.5. В электронном формате в 2 экземплярах на электронном носителе в формате PDF и Word/Excel для текстовой части, в формате PDF и в исходном формате KENML для сметной документации.

Согласовано:

Директор департамента капитального строительства и новых проектов

Д. Кужекбаев

Начальник отдела по новым проектам

Б. Бигалиев

Начальник отдела капитального строительства

В. Московченко

Начальник ТО – главный технолог

М. Ахметов

Руководитель проекта отдела по новым проектам

Е. Самуратов