Приложение №10
к Договору  № ________  от  " _____ "  ____  20__г.


Продолжительность видов ремонтов согласно укрупненной нормой времени 
  по капитальному ремонту скважин и стоимость бригада/часа м/р ПУ «Жетыбаймунайгаз»


		№
п/п.
	Шифр
	Виды ремонта по КРС
	Нормативная продолжительность с заполнением песком, час.
	Нормативная продолжительность без заполн. песком, час.
	Ст-сть бр/часа, тенге (без НДС)

	I при глубине 2170 м.

	1.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (верхний)
	191,1
	177,6
	73 025,00

	2.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (нижний)
	
	130,8
	73 025,00

	3.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации. Установка и разбуривание пробки мостовой, ПМЗ (пробка мостовая заливочная)
	
	70,4
	73 025,00

	4.
	КР1-2.1
	Отключение отдельных интервалов цементом. Исправление негерметичности цементного моста
	
	80,9
	73 025,00

	5.
	КР1-2.1
	Установка цементного моста 
	96,3
	82,1
	73 025,00

	6.
	КР1-2.1
	Установка цементного моста желонкой (с помощью геофизической партии)
	
	28,9
	73 025,00

	7.
	
КР1-3
	Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца. Ремонтно-изоляционные работы межколонного проявления
	
	31,5
	73 025,00

	8.
	

КР1-4
	[bookmark: _GoBack]Восстановление технических характеристик посредством наращивания цементного кольца за эксплуатационной колонной, промежуточной колонной, кондуктором. РИР заколонных перетоков/без заполнения фильтра скважины песком
	267,7
	254,0
	73 025,00

	9.
	КР2-1
	Устранение негерметичности тампонированием
	270,6
	256,9
	73 025,00

	10.
	
КР2-3
	Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра (от кровли до 1800 м) /без заполнения фильтра скважины песком с РИР
	
344,4
	
323,7
	73 025,00

	11.
	
КР2-3
	Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра (от кровли до устья) с РИР/без заполнения фильтра скважины песком
	
450,5
	
436,8
	73 025,00

	12.
	
КР2-4
	Устранение негерметичности частичной сменой эксплуатационной колонны. Замена верхней части эксплуатационной колонны/без заполнения фильтра скважины песком
	
212,0
	
198,2
	73 025,00

	13.
	КР3-1
	Ликвидация аварии (водозаборных скважин)
	
	214,1
	73 025,00

	14.
	КР3-1
	Ликвидация аварий (штанги, НКТ) в горизонтальных скважинах
	
	285,4
	73 025,00

	15.
	КР3-1
	Ликвидация аварии со штангами и НКТ с пакером
	
	559,0
	73 025,00

	16.
	КР3-1
	Фрезерование кольцевым фрезером
	
	72,0
	73 025,00

	17.
	КР3-1
	Фрезерование торцевым фрезером
	
	73,9
	73 025,00

	18.
	КР3-3
	Ликвидация случаев брака или последствий аварий с эксплуатационной колонной и райберование
	
	103,7
	73 025,00

	19.
	КР3-3
	Прочие работы по ликвидации аварий (сужение эксплуатационной колонны и т.д.)
	
	90,4
	73 025,00

	20.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов в горизонтальных скважинах
	
	156,7
	73 025,00

	21.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов
	
	240,5
	73 025,00

	22.
	КР3-8.6
	Извлечение НКТ из скважины после аварии, допущенной в процессе ремонта скважины
	
	531,5
	73 025,00

	23.
	КР4-1
	Переход на нижележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	
	201,6
	73 025,00

	24.
	КР4-1
	Возврат на вышележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	144,8
	137,6
	73 025,00

	25.
	КР4-2
	Приобщение дополнительного количества пластов для совместной эксплуатации. Приобщение пластов (вызов притока нового интервала - работа УКП)
	
	70,7
	73 025,00

	26.
	КР5-1
	Установка взрывного пакера (с помощью геофизической партии).
	
	33,3
	73 025,00

	27.
	КР5-1
	Установка пакера.
	
	72,6
	73 025,00

	28.
	КР5-1
	Спуск оборудования для ОРЗ
	
	145,0
	73 025,00

	29.
	КР5-3
	Ревизия и замена глубинного оборудования. (пакеров, циркуляционных клапанов, подземных клапанов отсекателей и др.). Добывающих скважин
	
	111,5
	73 025,00

	30.
	
КР5-3
	Ревизия и замена глубинного оборудования. (пакеров, циркуляционных клапанов, подземных клапанов отсекателей и др.). Нагнетательных скважин
	
	104,2
	73 025,00

	31.
	КР7-1
	Проведение кислотной обработки. СКО, ЭКВ и т.д.
	
	43,2
	73 025,00

	32.
	КР7-9
	Дополнительная перфорация или торпедирование
	
	89,9
	73 025,00

	33.
	КР7-12
	Освоение после ГГРП
	
	50,3
	73 025,00

	34.
	КР7-12
	Освоение после КОРС
	
	48,6
	73 025,00

	35.
	КР7-12
	Работа с УКП (вызов притока)
	
	63,8
	73 025,00

	36.
	КР7-12
	Освоение после ГРП горизонтальной скважины
	
	50,6
	73 025,00

	37.
	КР7-18.1.
	Подготовка к ГГРП
	
	147,4
	73 025,00

	38.
	КР8-2
	Подготовка к КОРС
	
	95,4
	73 025,00

	39.
	КР8-2
	Геофизические исследования ОГК
	
	24,8
	73 025,00

	40.
	КР8-2
	Геофизические исследования скважин - АКЦ
	
	2,5
	73 025,00

	41.
	КР8-2
	Работа с УКП (опрессовка со снижением уровня)
	
	32,2
	73 025,00

	42.
	КР8-2
	Спуск свинцовой печати
	
	28,3
	73 025,00

	43.
	КР8-2
	Подготовка и проведение ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование)
	
	30,8
	73 025,00

	44.
	
КР9-4
	Перевод скважин под нагнетание теплоносителя, воздуха или газа.
	
	54,4
	73 025,00

	45.
	
КР10-2
	Смена пакера в нагнетательной скважине. Спуск пакера
	
	94,3
	73 025,00

	46.
	КР12-1
	Физическая ликвидация скважины
	
	172,1
	73 025,00

	47.
	КР13-1
	Восстановление циркуляции в скважине. Стравливание и глушение скважины
	
	3,1
	73 025,00

	48.
	КР13-2НТ
	Промывка забоя скважины с использованием установки "непрерывная труба". Очистка забоя и другие виды ремонта с колтюбинговой установкой
	
	

42,1
	73 025,00

	49.
	КР13-5
	Очистка лифта НКТ в скважинах, от асфальтопарафиновых отложений горячей промывкой
	
	
4,1
	73 025,00

	50.
	КР13-6
	Ревизия или замена колонной головки. Переоборудование устья скважины (замена, ревизия колонной головки и АФТ)
	
	
187,5
	73 025,00

	51.
	КР13-11
	Подготовка скважины к зарезке и бурению бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с вырезанием "окна" в эксплуатационной колонне
	
	
151,7
	73 025,00

	52.
	КР13-12
	Замена устьевого оборудования
	
	6,0
	73 025,00

	53.
	КР13-1
	Подготовительно-заключительные работы
	
	22,0
	73 025,00

	54.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (водозаборных скважин)
	
	35,4
	73 025,00

	55.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (нагнетательных скважин)
	
	49,9
	73 025,00

	56.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (фонтанных скважин)
	
	48,5
	73 025,00

	57.
	КР13-1.3
	Подготовительно-заключительные работы (ЭЦН)
	
	58,3
	73 025,00

	58.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы (ШГН) со спуском подземного оборудования
	
	54,4
	73 025,00

	59.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы без спуска подземного оборудования (ШГН)
	
	35,4
	73 025,00

	60.
	КР13-1.5
	Подготовительно-заключительные работы с применением стеклопластиковых труб (СПТ)
	
	62,4
	73 025,00

	61.
	КР13-1.6
	Подготовительно-заключительные работы (ВН) со спуском подземного оборудования
	
	59,4
	73 025,00

	№
п/п.
	Шифр
	Виды ремонта по КРС
	Нормативная продолжительность с заполнением песком, час.
	Нормативная продолжительность без заполн. песком, час.
	Ст-сть бр/часа, тенге (без НДС)

	II.    При  глубине  3900 м.

	1.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (верхний)
	286,0
	267,8
	73 025,00

	2.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (нижний)
	
	194,0
	73 025,00

	3.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации. Установка и разбуривание пробки мостовой, ПМЗ (пробка мостовая заливочная)
	
	78,5
	73 025,00

	4.
	КР1-2.1
	Отключение отдельных интервалов цементом. Исправление негерметичности цементного моста
	
	124,4
	73 025,00

	5.
	КР1-2.1
	Установка цементного моста /без заполнения фильтра скважины песком
	142,9
	124,6
	73 025,00

	6.
	КР1-2.1
	Установка цементного моста желонкой (с помощью геофизической партии)
	
	29,7
	73 025,00

	7.
	
КР1-3
	Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца. Ремонтно-изоляционные работы межколонного проявления
	
	34,4
	73 025,00

	8.
	

КР1-4
	Восстановление технических характеристик посредством наращивания цементного кольца за эксплуатационной колонной, промежуточной колонной, кондуктором. РИР заколонных перетоков
	418,7
	399,1
	73 025,00

	9.
	КР2-1
	Устранение негерметичности тампонированием
	393,9
	374,2
	73 025,00

	10.
	
КР2-3
	Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра (от кровли до 3600 м) 
	565,2
	543,3
	73 025,00

	11.
	КР2-4
	Замена верхней части эксплуатационной колонны/без заполнения фильтра скважины песком.
	307,5
	287,8
	73 025,00

	12.
	
КР2-3
	Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны меньшего диаметра (от кровли до устья) с РИР
	766,3
	734,0
	73 025,00

	13.
	КР3-1
	Ликвидация аварий (штанги, НКТ) в горизонтальных скважинах
	
	505,6
	73 025,00

	14.
	КР3-1
	Ликвидация аварии со штангами и НКТ с пакером
	
	1153,3
	73 025,00

	15.
	КР3-1
	Фрезерование кольцевым фрезером
	
	163,7
	73 025,00

	16.
	КР3-1
	Фрезерование торцевым фрезером
	
	163,8
	73 025,00

	17.
	КР3-1.7
	Извлечение пакера, прихваченного в колонне. Ликвидация аварий подземного оборудования с пакером 
	
	118,1
	73 025,00

	18.
	КР3-3
	Ликвидация случаев брака или последствий аварий с эксплуатационной колонной и райберование
	
	184,9
	73 025,00

	19.
	КР3-3
	Прочие работы по ликвидации аварий (сужение эксплуатационной колонны и т.д.)
	
	120,5
	73 025,00

	20.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов в горизонтальных скважинах
	
	287,2
	73 025,00

	21.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов
	
	451,2
	73 025,00

	22.
	КР3-8.6
	Извлечение НКТ из скважины после аварии, допущенной в процессе ремонта скважины
	
	1001,6
	73 025,00

	23.
	КР4-1
	Переход на нижележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	
	304,5
	73 025,00

	24.
	КР4-1
	Возврат на вышележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	
	226,5
	73 025,00

	25.
	КР4-2
	Приобщение дополнительного количества пластов для совместной эксплуатации. Приобщение пластов (вызов притока нового интервала - работа УКП)
	
	130,4
	73 025,00

	26.
	КР5-1
	Установка взрывного пакера (с помощью геофизической партии).
	
	59,8
	73 025,00

	27.
	КР5-1
	Установка пакера.
	
	132,2
	73 025,00

	28.
	КР5-1
	Спуск оборудования для ОРЗ
	
	210,8
	73 025,00

	29.
	КР5-3
	Ревизия и замена глубинного оборудования. (пакеров, циркуляционных клапанов, подземных клапанов отсекателей и др.). Добывающих скважин
	
	175,3
	73 025,00

	30.
	КР7-1
	Проведение кислотной обработки. СКО, ЭКВ и т.д.
	
	65,5
	73 025,00

	31.
	КР7-9
	Дополнительная перфорация или торпедирование
	
	156,4
	73 025,00

	32.
	КР7-12
	Освоение после ГГРП
	
	99,5
	73 025,00

	33.
	КР7-12
	Освоение после КОРС
	
	86,6
	73 025,00

	34.
	КР7-12
	Работа с УКП (вызов притока)
	
	72,1
	73 025,00

	35.
	КР7-12
	Освоение после ГРП горизонтальной скважины
	
	116,8
	73 025,00

	36.
	КР7-18.1.
	Подготовка к ГГРП
	
	254,7
	73 025,00

	37.
	КР8-2
	Подготовка к КОРС
	
	168,4
	73 025,00

	38.
	КР8-2
	Геофизические исследования ОГК
	
	46,4
	73 025,00

	39.
	КР8-2
	Геофизические исследования скважин - АКЦ
	
	3,9
	73 025,00

	40.
	КР8-2
	Работа с УКП (опрессовка со снижением уровня)
	
	43,0
	73 025,00

	41.
	КР8-2
	Спуск свинцовой печати
	
	52,5
	73 025,00

	42.
	КР8-2
	Подготовка и проведение ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование)
	
	56,0
	73 025,00

	43.
	КР12-1
	Физическая ликвидация скважины
	
	220,4
	73 025,00

	44.
	КР13-1
	Восстановление циркуляции в скважине. Стравливание и глушение скважины
	
	3,3
	73 025,00

	45.
	КР13-2НТ
	Промывка забоя скважины с использованием установки "непрерывная труба". Очистка забоя и другие виды ремонта с колтюбинговой установкой
	
	44,7
	73 025,00

	46.
	КР13-5
	Очистка лифта НКТ в скважинах, от асфальтопарафиновых отложений горячей промывкой
	
	4,3
	73 025,00

	47.
	КР13-6
	Ревизия или замена колонной головки. Переоборудование устья скважины (замена, ревизия колонной головки и АФТ)
	298,6
	280,4
	73 025,00

	48.
	КР13-11
	Подготовка скважины к зарезке и бурению бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с вырезанием "окна" в эксплуатационной колонне
	
	205,2
	73 025,00

	49.
	КР13-12
	Замена устьевого оборудования
	
	6,4
	73 025,00

	50.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы (ШГН) со спуском подземного оборудования
	
	58,3
	73 025,00

	51.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы без спуска подземного оборудования (ШГН)
	
	39,1
	73 025,00

	52.
	КР13-1.5
	Подготовительно-заключительные работы с применением стеклопластиковых труб (СПТ)
	
	98,0
	73 025,00

	53.
	КР13-1.6
	Подготовительно-заключительные работы (ВН) со спуском подземного оборудования
	
	59,4
	73 025,00



	




Расчет стоимости работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Всего продолжительность (час)
	Тариф за 1 бр/час
	Общая сумма в тенге (без НДС)

	1
	Капитальный ремонт скважин
	34 996,50
	73 025,00
	2 555 619 412,50




		  Заказчик:
  АО «Мангистаумунайгаз»


	


	
	



		Подрядчик:
___________________








