Приложение №__
к Договору по текущему (подземному) ремонту скважин 

№ ________от «_____»___________ 202__ года

РЕГЛАМЕНТ

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

         по Текущему Ремонту Скважин

г. Актау, 2022г.
1. Общие положения:
1.1.Настоящий Регламент вводится с целью организации производства работ по текущему ремонту скважин, выполняемых бригадами ТРС на контрактной территории АО «Мангистаумунайгаз», а также с целью разграничения обязанностей «Заказчика» в лице бригад ЦДНГ, ЦППД и «Подрядчика» в лице бригад ТРС.

1.2.С целью исключения возможности нарушения основных регламентирующих документов, порядок расследования аварий глубинно-насосного оборудования- глубинные насосы, НКТ, штанги, 

(в дальнейшем ГНО), порядок расследования СШН, не отработавшего гарантийный срок, порядок движения ГНО осуществляется согласно действующим регламентов, приказов и распоряжений  АО «Мангистаумунайгаз».

            1.3. Под текущим ремонтом скважин (ТР) понимается комплекс Работ, направленных на оснащение скважин скважинным оборудованием при вводе в эксплуатацию (из бурения, освоения, бездействия, консервации) (ТР1), перевод скважин на другой способ эксплуатации (ТР2), оптимизация режима эксплуатации (ТР3), ремонт скважин оборудованных ШГН (УШВН) (ТР4), ремонт скважин оборудованных УЭЦН (УЭВН, УЭДН), ремонт фонтанных скважин (ТР6), очистка, промывка забоя и ствола скважины (ТР9), прочие виды работ (ТР10), опытные Работы по испытанию новых видов подземного оборудования (ТР11).  

2. Порядок приёма (сдачи) скважин в ремонт (из ремонта):

2.1. До начала переезда бригады ТРС, не ранее чем за 2-е суток и не позднее, чем за 6 часов мастер по добыче Заказчика в светлое время суток сдает мастеру ТРС Подрядчика скважину в ремонт по акту установленной формы (Приложение №1 к Регламенту взаимоотношений при выполнении Работ по Т и КРС).
2.2. При сдаче скважины в ремонт Заказчик обязан, по заявке Подрядчика, переданной за 6 часов до начала переезда бригады, препятствующего выполнению технологических операций по ремонту скважин согласно правилам техники безопасности, промышленной безопасности, НГДП:

· обеспечить наличие свободного подъезда к устью ремонтируемой скважины, для транспортировки бригадного хозяйства и проезда спец.техники.

· обеспечить перед устьем скважины подготовленную территорию, достаточную для расстановки бригадного оборудования согласно принципиальной схеме расстановки  и позволяющую проводить разгрузочно-погрузочные работы с применением крановой техники. 

· обеспечить отключение силового кабеля на скважинах, оборудованных УЭЦН, ВН

· при наличии замазученности, устранить ее.

· обеспечить своевременный завоз и вывоз наземного оборудования скважин для замены неисправного, необходимого для запуска скважины после ремонта.

2.3. При наличии замечаний по приему скважины в ремонт Заказчиком и Подрядчиком оформляется акт с указанием перечня замечаний для их устранения до начала переезда бригады ТРС.

2.4. Прием территории отремонтированной скважины, при отсутствии замечаний, производится мастером по добыче нефти Заказчика, территория сдается мастером бригады ТРС Подрядчика по окончании ремонтных работ и демонтажа со скважины бригадного хозяйства и оборудования в светлое время суток по акту. Заказчик для приёма территории вызывается телефонограммой. При наличии замечаний со стороны Заказчика представитель Заказчика выдает письменное предписание мастеру бригады ТРС Подрядчика. При отсутствии замечаний и предписаний мастер по добыче подписывает акт о приёмке территории и наземного оборудования (Приложение №1 к Регламенту взаимоотношений при выполнении Работ по Т и КРС) непосредственно на скважине. 

2.5. При отсутствии претензий со стороны Заказчика Подрядчик производит запуск скважины в работу до приема территории. Заказчик в течение последующих 72 часов обеспечивает снятие динамограммы Работы насоса и замеряет дебит скважины.  

2.6. По истечении 72 часов стабильной работы скважины и при отсутствии замечаний к Работе бригады Подрядчика, Заказчик окончательно принимает скважину из ремонта с подписанием Акта приемки работ представителями Подрядчика и Заказчика. Отсутствие данных о Работе скважины (первичного Акта) за истекшие 72 часа (дебит, снятие динамограммы) или невозможность пуска скважины в работу по причинам, не связанным с результатами работы бригады Подрядчика не может служить основанием для отказа приёма скважины после ремонта.

2.7. Первичный Акт приемки работ составляется в 3-х экземплярах: 1 экземпляр для ПТО Заказчика, 1 экземпляр для цеха Заказчика, 1 экземпляр для Подрядчика.

2.8. Представитель Подрядчика обязан сдать уполномоченному представителю Заказчика в течение 72 часов следующую подписанную документацию:
· наряд-заказ на проведение ТРС;

· план работ и акт выполненных работ на глушение;

· акт приема-сдачи скважины в (из) ремонт(а);

· отчет о состоянии и замере НКТ, штанг поднятых из скважины;

· акт на ОПЗ, ГИС;

· отчет о замере НКТ спущенных в скважину;

· заполненный паспорт подземного оборудования;

· акт на отбивку забоя 

· акты на дополнительные (непредусмотренные по УНВ) работы;

· акты на расследование выявленных при ремонте осложнений (при необходимости)

· акт на промывку с обязательным указанием объёмов промывки, шаблонировку, скребкование (с мерой НКТ);

· картограммы ГИВ-6 на проведенный ремонт;

· акт на полученное оборудование от Заказчика;

· акт на сданное оборудование Заказчику;

· первичный Акт выполненных работ;

2.9. Представитель Заказчика ПТО обязан в течение 5 рабочих дней после приёма документации от Подрядчика проверить и подписать сданные ему документы или дать письменный мотивированный отказ.

2.10. Все спорные вопросы по приему (сдаче) скважины рассматриваются в производственной службе Заказчика. В случае непринятия единогласного решения материалы по скважине выносятся на рассмотрение комиссии Заказчика и Подрядчика по расследованию причин повторных и преждевременных ремонтов.

3.  Обязанности Сторон

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Еженедельно составляет график движения (Приложение №2 к Регламенту взаимоотношений при выполнении Работ по ТРС) бригад ТРС.
3.1.2. Не позже чем за 3 дня до начала соответствующих Работ предоставляет Подрядчику наряд-заказ на данные Работы (Приложение №3, № 4 к Регламенту взаимоотношений при выполнении Работ по ТРС) с указанием вида Работ (с разбивкой по операциям) и необходимых геолого-технических данных по скважине.

3.1.3. Изменения в график движения бригад ТРС вносятся в случаях выхода из строя высокодебитных скважин, ГНВП и др. после уведомления Подрядчика.

3.1.4. В случае выхода из строя СШН, не отработавшего 72 часа, Заказчик для определения причины отказа включает такие скважины в график движения текущего месяца для проведения Подрядчиком повторного ремонта. 

3.1.5. При ремонте скважин с Аномально Высоким Пластовым давлением (АВП) Заказчик, совместно с геологическими службами, рассматривает вопрос о целесообразности приостановления влияющих нагнетательных скважин.

3.1.6. Обеспечивает присутствие своего представителя при шеф монтажных/демонтажных работах по установке, СПО УЭЦН, запуска УЭЦН в работу. 

3.1.7. Удовлетворяет потребность ремонтной бригады Подрядчика технической водой. Организует подготовку и проведение ГИС согласно договорам с геофизическими предприятиями. 

         3.1.8. В случае возникновения аварий и осложнений при проведении текущего ремонта скважин, обеспечивает прибытие своего представителя согласно заявке бригады ТРС, в срочном порядке, для принятия решения и согласования плана Работ на дальнейшее производство Работ. При невозможности выезда представителя Заказчика на скважину, изменение, согласование плана Работ, и внесение дополнений производится по телефонограмме из офиса, с указанием Ф.И.О. ответственного лица, подписавшего телефонограмму. 
3.1.9. Запуск скважины (вызов подачи, опрессовка) после ремонта осуществляется круглосуточно, не позднее 2 часов после окончания ремонта скважины в присутствии представителей цехов ПУ «ЖМГ.

3.1.10. Организует центровку станка-качалки. 

3.2.Обязанности Подрядчика

3.2.1. Выполнять своевременно и качественно текущий ремонт скважин и иные Работы в полном соответствии с выданными наряд-заказами

Первичный подъём или срыв планшайбы, опрессовку лифта, пакера производить в обязательном присутствии представителя Заказчика с составлением 2-х стороннего акта, в 3-х экз.

3.2.2. Согласовывать и принимать к исполнению графики движения бригад ТРС.
3.2.3. Обеспечить доступ представителя Заказчика к объекту Работ, к технической, геолого-технической и любой другой документации, которая ведется в бригадах ТРС (вахтовый журнал…), без ограничения, в любое время суток для контроля качества проведения работ по ремонту скважины, соблюдения требований правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

3.2.4. Принимать скважины в ремонт по актам установленной формы (Приложение №1 к Регламенту взаимоотношений при выполнении Работ по ТРС) при состоянии территории и оборудования, обеспечивающем безопасность условий Работы бригад ТРС.

3.2.5. Осуществлять все проводимые Работы на скважинах своими силами, своим оборудованием и материалами, входящими в стандартную комплектацию бригады ТРС. Бригады ТРС должны быть укомплектованы согласно «Нормативу оснащения нефтегазовых объектов средствами, повышающими безопасность труда при текущем ремонте скважин» (Приложение №3 к Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности Республики Казахстан, утвержденных Постановлением коллегии №34 от 17.11.1994 года. Госгортехнадзора при Кабинете Министров Республики Казахстан).
3.2.6. Ежесуточно, через каждые 4 часа, предоставлять Заказчику (ЦИТС, ПТО ПУ «ЖМГ») сводку о проделанной работе. Немедленно извещать Заказчика о произошедших на скважине авариях и осложнениях, независимо от причин виновников происшествия. Вести вахтовый журнал, с фиксированием проведенных бригадой Работ.

За 24 часа подаёт заявку Заказчику, а за 2 часа до начала Работ подтверждает представителю Заказчика готовность к проведению ГИС, ОПЗ и другим технологическим операциям.

3.2.7. Заблаговременно (за 4 часа до конца работ) подает телефонограммой в цех заявку на пробный запуск скважины и за 1 час подтверждает эту заявку. 

3.2.8.Приглашать представителя Заказчика для приемки следующих видов работ: промывка забоя, отбивка забоя, опрессовка НКТ, первичный подъём ГНО и оборудования, его ревизия, срыв планшайбы, и т. д. Заявка Заказчику передается за 4 часа до начала операции и подтверждается за 1 час до проведения работ. В случае не прибытия представителя Заказчика Работы проводятся без его участия, но в Акте выполненных работ указывается, что представитель Заказчика вызывался, указывается номер, дата, время подачи телефонограммы и Ф.И.О., принявшего заявку. 

3.2.9. Своевременно подавать заявки Заказчику на отпуск СШН, НКТ, штанг, наземного и подземного оборудования и т. д. Обеспечивать своевременный завоз-вывоз вышеперечисленного оборудования.

3.2.10. Перед спуском ГНО осуществлять очистку НКТ, штанг от АСПО с последующей отбраковкой на своих производственных мощностях. 

3.2.11. В случае замазученности грунта, обеспечивать вывоз замазученного грунта в специально отведенное Заказчиком место для хранения в полигон Заказчика.
3.2.12. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, охраны окружающей среды и проведение мероприятий по безопасному производству Работ.

3.2.13. Нести всю ответственность за ущерб, причинённый в ходе работ людям, территории, зданиям или оборудованию Заказчика в соответствии с Законодательством и условиями Договора.

3.2.14. Соблюдать режим коммерческой тайны по отношению к информации, передаваемой Заказчиком.

3.2.15. Обеспечивает участие своего представителя в работе комиссии по расследованию причин повторных ремонтов на скважинах, не отработавших гарантийный срок, а также в комиссии по расследованию аварий ГНО при ТРС. 

3.2.16. Обеспечивает обязательное присутствие своих представителей при выяснении причин простоев бригад ТРС на месторождении.

3.2.17. В случае возникновения аварийных ситуаций, связанных с возможностью загрязнения окружающей среды, возникновением опасности для работников или риском нанесения другого ущерба предприятию, Подрядчик обязан немедленно сообщить об этой ситуации Заказчику и приступить к ликвидации аварии согласно ПЛВА собственными силами. 

3.2.18. При заключительных Работах на скважинах, оборудованных ШГНУ: 

· производит сборку, опрессовку устьевой арматуры, ГНО;
· производит подгонку полированного штока и соединение его с траверсой СК совместно с Заказчиком.

· опрессовывает подвеску НКТ на 40атм;

· производит вызов подачи, соответствующей типоразмеру спущенной установки;

3.2.19. При заключительных Работах на скважинах, оборудованных УЭЦН: 
производит сборку, опрессовку устьевой арматуры, ГНО с представителями Заказчика и третьей стороны(при наличии Договора).технолога месторождения о простое бригады ТРС и показывает простой начиная со времени подачи телефонограммы. Простои бригад ТРС ежемесячно рассматриваются у технолога и супервайзера по ТРС месторождения, при этом определяется сторона, ответственная в простое бригад ТРС с оформлением протокола, который является основанием для предъявления претензии виновной стороне.

4. Порядок расчета и учета затрат.

4.1.1. Подрядчик предоставляет Заказчику справку о выполненных объёмах ремонтных работ в течение 5 (пяти) дней с момента завершения этих работ, а счёт – фактуру не позднее 03 числа следующего за отчётным месяца. Итоги выполненных объёмов ремонтных работ за отчётный месяц подводятся не позднее 25 числа отчётного месяца. Счета-фактуры по оконченным ремонтам подписываются обеими Сторонами и утверждаются заместителем генерального директора по производственным вопросам Заказчика. В случае несвоевременного предоставления Актов на выполненные работы Подрядчиком, Заказчик вправе рассматривать и оплачивать данные объёмы работ по своему усмотрению.

4.1.2. Решение о прекращение ремонтных работ на скважине из-за технической невозможности проведения ремонта, принимается на совместном геолого-техническом совещании, оформляется протоколом, и утверждается руководством сторон, при этом стоимость работ определяется по нормативному времени на виды выполненных операций до момента прекращения работ.

4.1.3. При необходимости выполнения дополнительного объёма работ, не предусмотренного основным наряд-заказом, Подрядчик составляет и согласовывает с Заказчиком дополнительный план работ, с указанием норм времени на дополнительные работы согласно УНВ. Подрядчик вправе приступить к выполнению дополнительных работ только после подписания Уполномоченным представителем Заказчика соответствующего дополнительного плана работ.

4.1.4. Повторные ремонты, т.е. ремонты на скважинах, ГНО которые не отработали 72 часа по которым проведено расследование и установлено отсутствие действия обстоятельств непреодолимой силы или вины Заказчика, оплате не подлежат. Повторный подъём и спуск ГНО в этих случаях производится за счёт Подрядчика.

Ответственность Сторон

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение возложенных на них настоящим регламентом обязанностей в соответствии с действующим Законодательством и условиями Договора.

Заказчик: 
                                                                              
Подрядчик:
АО «Мангистаумунайгаз»                                                             
ТОО «_______________»                  

Генеральный директор                                                                          Директор
__________________ Мустафаев М.К. 


             ___________________________
Первый заместитель генерального директора                                                                             
__________________ Сюй Шиго
Приложение №1 

к Регламенту взаимоотношений  

при выполнении Работ по ТРС

ДАТА _____________
АКТ

СДАЧИ И ПРИЕМА СКВАЖИНЫ в ТРС (из ТРС)

Скважина


                

 ГУ
        
ЦДНГ №__   ПУ «_____»

МЫ, нижеподписавшиеся:

Ф.И.О._______________________


              
Ф.И.О.________________________

представитель сдающей стороны


               
представитель принимающей стороны

        составили настоящий Акт в том, что первый сдал, а второй принял для выполнения работ:
1. Территория скважинной площадки:                                   до ПРС

        
после ПРС

· Экологическое состояние (замазученность)_______________________             _________________________

· Наличие основного и аварийного путей _________________________              _________________________

· Наличие нефтяного амбара ____________________________________             _________________________

· Состояние планировки территории скважины ____________________             _________________________

· Другие замечания ____________________________________________              _________________________

___________________________________________________________               _________________________

2. Состояние устьевого оборудования:

· Комплектность шпилек Ø М-20,27,36 - _____шт____________________             Ø М-20,27,36 -_____  шт_

· Исправность запорной арматуры ________________________________           ______________________

· Равномерность шпилек УО _________________________________         ______________________

· Состояние бирки УО ___________________________________________           ______________________

              Защитный кожух привода  ____________________________________                ______________________

3. Наличие и состояние электрооборудования:

· КТП, БГЩ ____________________________________________________        _____________________

· Наличие и состояние заземления, ____ шт-_________________________         _________________ шт _

· Место подключения бригадного хозяйства _________________________        ______________________

· Прочие замечания  _____________________________________________            _______________________

                                        _________________________________________           _____________________

4. Место складирования (хранения) твердых бытовых отходов за время РС___________________________
5. Место утилизации технологической жидкости ________________________________________________
6. Объем при срезе и вывозе замазученного грунта, ТБО ___________________________________________
7. Прочие замечания __________________________________________________________________________

Сдал мастер ЦДНГ-





 Принял мастер ПРС бр.№

Ф.И.О.____________________подпись______
    Ф.И.О._____________________подпись_______

Сдал  ____________





       Принял ___________

Мастер ПРС бр№





     
       Мастер ЦДНГ-

Сдал мастер






       Принял мастер

                                              




Ф.И.О.____________________подпись_____               Ф.И.О._____________________подпись_______

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	     Приложение №2

	
	
	
	
	
	к Регламенту взаимоотношений 
при выполнении Работ по ТРС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Первый зам. начальника

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"____"______________202_ г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	График движения бригад ТРС на (месяц) 202_ года от (дата)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Номер п/п
	Наименование станка и подрядчика
	Скв.
	ГУ
	способ экспл.
	Цель ремонта
	Состояние по фонду
	Дебит до ремонта
	Ожидаемый дебит
	При-рост Qн, т.
	Ожид. прод., час.
	Дата ремонта
	Примечания

	
	
	
	
	
	
	
	Qж, м3/сут
	обв., %
	Qн, т/сут
	Qж, м3/сут
	обв., %
	Qн, т/сут
	
	
	начало
	оконч
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Руководитель группы по ТРС

 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	Начальник отдела геологии
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	Начальник ЦДНГ
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение №3

к Регламенту взаимоотношений 

                                                                                                                          при выполнении работ по ТРС

Дата ___________г.

З А К А З – Н А Р Я Д                              

На подземный ремонт скважины №______ ГУ-_____

Геолого-технические данные

1. Способ эксплуатации: горизонт, диаметр экс. Колонны: _______________
2. Интервал перфорации: _____________
3. Искусственный забой: _____________
4. Отбитый забой, м (дата):____________
5. Пластовое давление, забойное давление (указать дату) _____________________________
динамический (статический) уровень  при нормальной работе насоса- м.

6. Дебит жидкости по режиму и обводненность   _______________                   шкив-  __мм
7. Дебит жидкости текущий и обводненность :     ___________                   n –                Sk –___ 
8. -при работе скв. на оптимальном режиме: 

-перед ремонтом ГДИ:_________    Qж –              Н дин –              


Подробное описание спущенного оборудования и глубины его спуска:

Фильтр, ЯГП, загл(свои,б/у,нов)____,  хвостовик-м (свои,б/у,нов),           м. 

      Шламоуловитель КТО-11________, пакер_______(п/рем,нов),МУП-___ м, КП-73_______м

      Подгоночные штанг:_______________; посад патрубок:__________________

      НКТ- ________________________  (нов,ТТ,свой,б/у) 
      Насос глубинный                  №          класс ( КНР,нов, ТТ,б/у,свой )
      Штанги "3/4"- шт      (нов,свои,б/у ); ¾" со скр                       шт.(нов,свои,б/у) 

      Штанги  "7/8"-      шт  (нов,свои,б/у); 7/8 со скр ___________шт.(нов,свои,б/у)

9. Состояние устья скважины (площадки подъемника)_удовлетворительное__________________________
10. Дата и вид предыдущего ремонта:_________________________

                 Цель ремонта: ________________
                                                   План организации работ (ПОР):                                         
1. Заглушить скважину, плотность и объем жидкости глушения, рассчитать исходя из фактических параметров данной скважины согласно формулой расчета.  Удельный вес

 Ɣ= (____    Н/ м 3 )                V= (               м 3)

2. Монтаж подъемника.

3. Поднять подземное оборудование, отбить забой Аз-8 с представителем цеха.

4. Ревизия фильтра, посадочного патрубка, шламо-ля, (ЯГП в присутствии см. технолога)
5. Очистить подземное оборудование от АСПО и мех.примесей.

6. Спустить подземное оборудование на прежнею глубину. 

НКТ:______________ штанги: ______________

7.  Строго соблюдать нормы и правила промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности при проведение ремонтных работ 

Собрать фонтанную арматуру, устьевое оборудование

Проверить насос с о прессовкой на 50 кг/см2, при повторном ремонте со снятием ГДИ.

Демонтаж подъемника.

Очистить устье, СКН, территорию от замазученности, НКТ, штанг и др. оборудования.

Поднятое оборудование: насос сдать в ______________, НКТ в __________ или по согласованию ______________, штанг в ______________.

Дополнительные работы
        Соблюдать расстояние между СУСГ и траверсой не менее 20 см

Равномерно закрепить болты М36 и М20, проверить герметичность обратного клапана

 Начальник ЦДНГ-   ______________________        Начальник ЦПРС___________________________

 Инженер  -кат ЦДНГ-    ___________________       Технолог ЦПРС ____________________________

 Мастер ЦДНГ-   __________________________      Мастер Бр№  ЦПРС_____________________
	ЗАКАЗ-НАРЯД №                                      от                          20___г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	На подземный ремонт
	Очистка забоя, ревизия НКТ
	           Бр.№
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Площадка подъемника
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Состояние устья скважины    
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр э/к
	 
	 
	
	искусственный забой
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Интервал перфорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Отбивка до ремонта ПРС                         м
	 
	
	дата последнего ремонта          
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Дата Рпл ______________20__г._____атм.
	Рбуф____Рзат_____
	  Qреж.- ________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нротор ________
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подземное оборудование: 
	     НКТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	План организации работ (ПОР):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Первичный подъём НКТ с представителем ЦППД 
	 
	 
	 

	2
	Подъём НКТ с воронкой
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Спуск технологического НКТ с перошаблоном для промывки забоя
	 

	4
	Промывка забоя через циркуляционную ёмкость до чистой воды
	 
	 

	5
	Подъём  тех.НКТ с пером
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Отбивка забоя по экс. колл. с представителем ЦППД
	 
	 
	 

	7
	Ревизия меж.колонного крана
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Определение приёмистости с представителем ЦППД
	 
	 
	 

	9
	Очистить устье и територию,сдать скважину ЦППД
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Примечание: ГИС от _____________20__г  (ОГК, в НКТ).
	 
	 
	 

	Результат: ОГК-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Результат: НКТ-
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	после стравливания скважину перевести на тяжелую воду.
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Начальник цеха   ППД ________________
	
	Начальник ЦПРС ____________________

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	Инженер  цеха  ППД  _________________  
	
	Технолог ЦПРС  _____________________  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Мастер  цеха  ППД  __________________
	
	Мастер Бр.№ ЦПРС  ________________ 


Приложение №4
к Регламенту взаимоотношений 

при выполнении работ по ТРС
А К Т
 На выполненный объем работ по скв. № _________ГУ____ бригадой №____ ЦПРС

Описание выполненных работ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
Спущено оборудование:

1 Фильтр,ЯГП,заглушка(свои,б/у,нов _________, хвостовик ____ шт (свои,б/у,ТТ,нов)______м. 

     Шламоуловитель КТО-11_________,пакер__________(п/рем,нов),МУП_______м,КП-73______м

     Подгоночные штанги_______________________, посад патрубок__________________________

     НКТ-2 1/2" _________ шт___________________м, (нов,ТТ,свои,б/у) ____________________________________________ 

    Насос глубинный ______________№_________ класс____ (хром,азот,тв/нап) __________(мм,тт)

    Штанги 3/4" ________шт.(новТТ,свои,б/у); ¾" со скр______________шт.(нов,ТТ,свои,б/у) 

    Штанги 7/8" ________ шт.(нов,ТТ,свои,б/у); 7/8 со скр ______________шт.(нов,ТТ,свои,б/у)

 Причины выхода из строя подземного оборудования _______________________________

     ________________________________________________________________________________

      2. Другие сведения при ПРС _______________________________________________________

Нормирование в часах выполненных работ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________                                                                               

   Подпись инженера  I категории ЦДНГ ________________   дата ______________________

       3.Отбитый забой, дата, время, № а/м ______________________________________________

Дополнительные сведения о ремонте _______________________________________________

_______________________________________________________________________________

4.    Ревизия, смена другого оборудования______________________________________
5.    Данные исследования дата):_______________________________________________________

Дебит нефти/жидкости, обводненность %,Н дин (дата)________________________________

_______________________________________________________________________________

6.    Доставка НКТ _____________      шт. (нов,тт)               Уборка  НКТ _______________ шт.

      штанги 3/4" __________________ шт. (нов,тт)                штанги ¾”_________________  шт.

штанги ¾" со скрб_____________ шт. (нов,тт)                штанги ¾” со скрб___________ шт

штанги 7/8" __________________ шт. (нов,тт)                штанги 7/8" ________________  шт.

7/8" со скрб. _________________  шт. (нов,тт)                 штанги 7/8” со скрб_________  шт

Насос глубинный ____________(мм,тт)        Насос глубинный _______________(мм,тт)

№ н-са____________  класс_____ (хром,тв/нап)       № н-са____________  класс____(хром,тв/нап)                                                                     

7. Начало ремонта  _____________________       Конец ремонта _________________________

 Начальник ЦДНГ- ______________________    Начальник ЦПРС________________________
Инженер  1-кат ЦДНГ-___________________    Технолог ЦПРС _______________________
Мастер ЦДНГ- ________________________      Мастер Бр№ ЦПРС_______________________
А К Т

 На выполненный объем работ по скв. №_____ БКНС-__ бригадой №__ ЦПРС

Описание выполненных работ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Спущено оборудование:

Пакер__________(п/рем, нов), МУП_______м, посад патрубок______________________________

НКТ-2 1/2" _________ шт___________________м, (нов, ТТ, свои, б/у) __________________________________________ 

Причины выхода из строя подземного оборудования _____________________________________

 __________________________________________________________________________________

2. Другие сведения при ПРС _______________________________________________________

Нормирование в часах выполненных работ:

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________                                                                               

Отбитый забой, дата, время, № а/м _____________________________________________________

Подпись предст. ЦППД __________________________________________________________________

Подпись предст. ЦНИПР _____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 4. Ревизия, смена другого оборудования_______________________________________________

 5. Данные исследования  (дата) ______________________________________________________

 Приёмист после ремонта (дата) ______________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

6. Доставка НКТ _____________ шт. (нов, тт).      
Уборка НКТ _______________ шт.

7. Начало ремонта  _____________________

Конец ремонта _____________________

Начальник ЦППД  _____________________

Начальник ЦПРС___________________

Инженер ЦППД _______________________

Технолог ЦПРС ____________________

Мастер ЦППД  ________________________

Мастер
