



Договор о закупке работ № _____

г. _____

«__» _____ 2020 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь Комир", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании _____, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу технологического оборудования конвейера ленточного КЛП-02 (CV-10) согласно Приложению №1 (далее - Работа), в объемах в соответствии с Сметным расчетом стоимости работ (Приложение №4) и в сроки согласно «Графику производства работ» (Приложение №5) (Приложения к настоящему Договору на бумажных носителях, подписываемые уполномоченными представителями обеих Сторон после заключения настоящего Договора, оговорено п.16.14.), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять у Подрядчика выполненные по настоящему Договору работы и оплатить данные работы.

1.2. Выполнение работ проводится на территории Заказчика - ТОО «Богатырь Комир»: разрез «Богатырь», Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Экибастуз.

1.3. Прогнозируемая доля местного содержания в заключенном Договоре составляет ____%.

1.4. Подрядчик обязуется осуществить комплекс работ и выполнить связанные с ним работы на Объекте, в установленном порядке, в сроки, предусмотренные настоящим Договором, собственными силами и силами привлеченных, согласованных с Заказчиком, Субподрядных организаций в соответствии с проектно-сметной документацией, определяющей объем и виды работ и другие, предъявляемые к ним требования, и сдать Заказчику законченный техническим перевооружением Объект, готовый к эксплуатации. При этом не допускается передача Подрядчиком Субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более одной четвертой объема работ (стоимости строительства).

1.5. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией. Сроки выполнения работ по настоящему Договору определяются в соответствии с Приложением к Договору «График производства работ».

1.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, в целом или в части видов работ, путем направления письменного уведомления в адрес Подрядчика за 15 дней до начала работ определенных «Графиком производства работ» (Приложение к Договору).

1.7. Подрядчик документально подтверждает наличие на момент подписания настоящего Договора и в течение всего срока его действия всех необходимых допусков, разрешений на право производства Работ, требуемых законодательством РК.

1.8. Результатом выполненных работ по настоящему Договору является законченный строительством Объект, в отношении которого подписан Акт приемки выполненных работ по форме, определенной Законодательством Республики Казахстан.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) _____ и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.4. Авансовый платеж (предоплата), предусмотренный п.5.1. настоящего Договора, производится в срок не позднее [Количество дней] ([Количество дней прописью]) рабочих дней, с даты предоставления следующих документов:

2.4.1. Счет на оплату

2.4.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты).


2.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления следующих документов:

2.5.1. Акт приемки выполненных Работ;

2.5.2. Электронный счет-фактура, оформленный в ИС ЭСФ.

2.5.3. Отчетность по местному содержанию в работах и услугах.

2.6. Цена Договора включает в себя стоимость всех видов работ согласно пункту 1.1. Договора в объеме согласно «Сметному расчету





стоимости работ» (Приложение к Договору).

2.7. Транспортные расходы, возникшие в связи с выполнением работ по настоящему Договору, Заказчик Подрядчику дополнительно не возмещает.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов на оплату.

2.9. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, установленных «Графиком производства работ» (Приложение к Договору), Заказчик при определении фактической стоимости выполненных работ применяет индексы изменения сметной стоимости, действовавшие на дату, когда работы должны были быть выполнены в соответствии с «Графиком производства работ» (Приложение к Договору). Индексы изменения сметной стоимости устанавливаются согласно нормативным документам по ценообразованию в строительстве, утвержденным Приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 2017 года №249нк.

2.10. Предоплата производится при условии предоставления обеспечения возврата аванса.

2.11. Оплата за фактически выполненные работы производится с учетом выплаченной ранее предоплаты.

2.12. В целях недопущения превышения Договорной цены, указанной в п. 2.1. Договора, Заказчик применяет корректирующий договорной коэффициент в Актах приемки выполненных работ.

3. Права и обязательства Сторон

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Производить работы по настоящему Договору в полном соответствии с Технической документацией, утвержденной Заказчиком и выданной Подрядчику «В производство работ», нормами законодательства Республики Казахстан, техническими регламентами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами и иными документами, действующими в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, нормы и правила в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности. Подрядчик также обязан при выполнении работ по настоящему Договору руководствоваться нормативно-техническими и организационно-распорядительными документами и стандартами ТОО «Богатырь Комир». Выполнить работы собственными силами и/или силами привлеченных, согласованных с Заказчиком, Субподрядных организаций в сроки и на условиях, указанных в настоящем Договоре.

3.1.2. Обеспечить выполнение, как самим Подрядчиком, так и привлеченными Субподрядными организациями в полном объеме требований СП РК 1.03-106-2012 "Охрана труда и техника безопасности в строительстве" и других документов, регламентирующих безопасность при производстве работ.

3.1.3. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.

3.1.4. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3.00 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения.

3.1.5. Обеспечить местное содержание в Работы в размере _____ % от суммы Договора.

3.1.6. Нести ответственность, также в части привлеченных Субподрядных организаций, за соблюдение природоохранного законодательства РК при выполнении работ на территории Заказчика.

Согласно п.2ст.619 ГК РК Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства Субподрядчиком.

3.1.7. При выполнении работ использовать собственные материалы и оборудование в полном объеме, за исключением технологического оборудования (поставка «ThyssenKrupp Industrial Solutions AG»). Цены, качество и соответствие материалов, предусмотренных при выполнении работ Подрядчиком и привлеченными Субподрядными организациями по настоящему Договору, в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до планируемой даты приобретения, с последующим предоставлением сертификатов качества применяемых материалов. В порядке согласования цен Заказчик может определить Поставщика, у которого Подрядчик и привлеченные Субподрядные организации вправе закупать соответствующие материалы, изделия, конструкции, оборудование (далее – Имущество) для выполнения Работ. В случае отказа Поставщика от продажи материалов, изделий, конструкций, оборудования Подрядчику и/или привлеченным Субподрядным организациям, последние самостоятельно приобретают Имущество, необходимое для выполнения Работ, по ценам, предварительно согласованным с Заказчиком.

3.1.8. Списывать использованные товарно-материальные запасы на выполненный объем работ в соответствии с актом списания запасов, с предоставлением сертификатов на применяемые товарно-материальные ценности.





Нести ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, жизни или здоровью, а также имуществу своих Работников и третьих лиц, а также их гибелью, если указанные события наступили в период действия Договора. Подрядчик должен осуществлять работы в строгом соответствии с РД, ПСД, ППР, ПОС., СНиП, ГОСТ. При необходимости выполнения дополнительного объема работ составлять, по письменному согласованию с Заказчиком, дополнение, которое оформляется путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3.1.9. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

3.1.10. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором.

3.1.11. Немедленно, не позднее дня, следующего за днем окончания работ, известить Заказчика о выполнении работ.

3.1.12. Своими силами и за свой счет незамедлительно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик и/или привлеченная Субподрядная организация допустили отступление от условий настоящего Договора, ухудшившее качество работ.

3.1.13. Обеспечить в полном объеме требования документов, регламентирующих промышленную безопасность и охрану труда при выполнении работ для чего:

- оформить акт – допуск на территорию Заказчика;
- привлечь к работе сотрудников, имеющих соответствующие допуски, подтвержденные: удостоверениями о проверке знаний по промышленной безопасности и охране труда, удостоверениями на право вождения автотранспорта на опасном производственном объекте,
- обеспечить прохождение сотрудниками первичного (повторного) инструктажа у Заказчика по утвержденной Заказчиком программе (ЕТБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом, г. Астана, 2008г.)
- обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой, а также обеспечить применение сотрудниками на территории Заказчика спецодежды и средств индивидуальной защиты.

3.1.14. Возместить в полном размере ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика и/или привлеченных Субподрядных организаций в случаях, когда:

- имущество и другие ценности были получены Подрядчиком и/или привлеченными Субподрядными организациями от Заказчика и использованы не по назначению;
- ущерб причинен при выполнении строительно-монтажных (ремонтных) работ с отклонением от требований СНиП;
- ущерб причинен действиями Подрядчика и/или привлеченными Субподрядными организациями, содержащими признаки деяний, преследуемых в уголовном порядке;
- ущерб причинен в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения договорных обязательств;
- ущерб причинен в результате несоблюдения работниками Подрядчика и/или привлеченных Субподрядных организаций требований нормативных документов по охране труда;
- ущерб причинен в результате несоблюдения Подрядчиком и/или привлеченных Субподрядных организаций требований пожарной безопасности;
- ущерб причинен имуществу, а также зданиям или сооружениям Заказчика, в результате действия или бездействия Подрядчика и/или привлеченных Субподрядных организаций.

3.1.15. Выявленные в гарантийный период недостатки Подрядчик и/или привлеченные Субподрядные организации обязаны устранить своими силами и за свой счет.

3.1.16. Пройти вводный инструктаж в учебно-курсовом комбинате ТОО «Богатырь Комир» в обязательном порядке всеми работниками, задействованными при выполнении работ.


3.1.17. Требования к Подрядчику и привлеченным Субподрядным организациям по наличию лицензии на лицензируемые виды работ:

3.1.17.1. Подрядчик и привлеченные Субподрядные организации обязаны иметь лицензии на право выполнения работ в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности на территории Республики Казахстан с перечнем:

а) специальные работы в грунтах, в том числе:

- устройство оснований;
- буровые работы в грунте;

б) возведение несущих и (или) ограждающих конструкций зданий и сооружений (в том числе мостов, транспортных эстакад, тоннелей и путепроводов, иных искусственных строений), включающее капитальный ремонт и реконструкцию объектов, в том числе:





- монтаж металлических конструкций;
- монтаж несущих конструкций мостов и мостовых переходов;
- устройство монолитных, а также монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций, кладка штучных элементов стен и перегородок и заполнение проемов;
- кровельные работы;
- д) монтаж технологического оборудования, пусконаладочные работы;

Особые условия действия лицензии – 1-ая категория.

3.1.18. Требования к трудовым ресурсам Подрядчика и привлечённых Субподрядных организаций:

3.1.18.1. Подрядчик в совокупности с привлечёнными Субподрядными организациями должны подтвердить, что согласно штатному расписанию для выполнения работ в трудовых отношениях с ними состоят квалифицированные рабочие строительных специальностей в соответствии с Технической спецификацией (Приложение к настоящему Договору).

Подрядчик с привлечёнными Субподрядными организациями должны подтвердить наличие у персонала документов по профессии (свидетельство, диплом), а также наличие удостоверений о проверке знаний по охране труда и технике безопасности.

3.1.18.2. Подрядчик в совокупности с привлечёнными Субподрядными организациями должны подтвердить, что согласно штатному расписанию для выполнения работ в трудовых отношениях с ним состоят: квалифицированный инженерно-технический работник по специальности инженер-строитель - 10 чел, в соответствии с Технической спецификацией (Приложение к настоящему Договору).

3.1.19. Подрядчик, а также привлечённые Субподрядные организации должны подтвердить наличие у работников спецодежды и средств индивидуальной защиты.

3.1.20. При производстве работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.

3.1.21. Обеспечить надлежащее хранение материалов и оборудования поставки Подрядчика и привлечённых Субподрядных организаций, либо полученных от Заказчика (в качестве давальческих материалов и оборудования) для целей выполнения работ по настоящему Договору.

3.1.22. В течение 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договора Подрядчик, обязаны назначить ответственных Представителей для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ и предоставления, установленных данным Договором отчетных материалов, о чем направляет Заказчику официальное уведомление. В уведомлении должны содержаться: Ф.И.О. уполномоченных представителей, занимаемая должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа о назначении Представителей.

3.1.23. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала работ на Объекте Подрядчик и привлечённые Субподрядные организации обязаны направить официальное уведомление Заказчику о фактическом начале работ.

3.1.24. Ежемесячно, в срок до 25 (двадцать пятого) числа текущего месяца, Подрядчик и Субподрядчик обязаны:

- разработать и согласовать с Заказчиком месячно - суточные графики выполнения работ на следующий месяц
- предоставлять график поставки материалов и оборудования на следующий месяц, в бумажном и электронном виде.

3.1.25. Предоставлять полномочному представителю Заказчика:

- ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с месячно-суточным графиком, подписанную ответственным представителем в письменном и электронном виде. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком и Субподрядчиком работам;
- еженедельную информацию о ходе обеспечения выполнения работ материалами и оборудованием Подрядчиком и Субподрядчиком.

3.1.26. Выполнять на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору. При этом Подрядчик и Субподрядчик обязаны назначить ответственных представителей для осуществления контроля соблюдения работниками Подрядчика и Субподрядчика требований по технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, промышленной безопасности, а также экологической и санитарной безопасности во время проведения работ по настоящему Договору.

3.1.27. Подрядчик и Субподрядчик обязаны устранить выявленные Заказчиком и соответствующими инспектирующими организациями нарушения и/или отклонения в работах по настоящему Договору от проектной документации, норм законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилами в области





противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности при этом, не нарушая даты завершения соответствующих работ и даты завершения работ в полном объеме по настоящему Договору и не предъявляя каких-либо требований к Заказчику по оплате таких работ.

3.1.28. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории в соответствии с нормами и правилами, установленными законодательством РК.

3.1.29. Выполнять Работы только при наличии необходимого разрешения (лицензии), выданного уполномоченным органом, для выполнения данного вида Работ, если такое разрешение (лицензия), необходимы для оказания Работ. Своими силами и за свой счет обеспечивать получение и наличие всех необходимых для выполнения Работ разрешений, лицензий и т.п. документации, а в случае их отсутствия – нести самостоятельную ответственность перед контролирующими органами без ссылок на Заказчика.

3.1.30. Подрядчик и Субподрядчик обязаны приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе заявки на участие в тендере.

Подтверждением исполнения гарантийного обязательства по приобретению отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, является предоставление Подрядчиком и Субподрядчиком до даты подписания Сторонами Акта, подтверждающего выполнение работ, копии сертификата формы СТ-KZ на товар(ы).

3.1.31. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом приемки выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению к Договору с приложением копий подтверждающих документов на используемые при исполнении договора товары (сертификат о происхождении товара формы СТ-KZ).

3.1.32. Подрядчик вправе привлекать Субподрядные организации для выполнения Работ по настоящему Договору, только после письменного согласия Заказчика на передачу оговоренного объема Работ на субподряд, а также только после утверждения Заказчиком выбранного Подрядчиком Субподрядчика.

3.1.33. Подрядчик обязан нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение поставок и работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности, а также за соблюдение привлеченными Субподрядчиками норм законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности.

При этом Подрядчик обязан допускать к выполнению не менее 1% объема работ, услуг, предусмотренных настоящим Договором, только тех лиц, которые письменно согласованы с Заказчиком, с которыми у Подрядчика заключены соответствующие договоры. Кроме того, Подрядчик обязан осуществлять контроль за недопущением выполнения не менее 1% объема работ, услуг, предусмотренных настоящим Договором, лицами, привлеченными Субподрядчиками и не согласованными с Заказчиком.

Не допускается передача Подрядчиком Субподрядчикам (соисполнителям) на субподряд (соисполнение) в совокупности более одной четвертой объема работ (стоимости строительства).

Подрядчик по письменному требованию Заказчика обязан в течение 3 (трех) календарных дней предоставить любые документы или информацию о Субподрядчике, интересующую Заказчика, разглашение которой допускается законодательством РК, в том числе, но не ограничиваясь: копии учредительных документов, копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, копии свидетельства о государственной регистрации, копии свидетельства о постановке на налоговый учет, а также сведения о количестве собственной, арендованной строительной техники Субподрядчика, иных материально-технических ресурсах, о наличии в штате Субподрядчика персонала необходимой квалификации, информацию об опыте выполнения Субподрядчиком аналогичных работ на иных объектах.

Подрядчик подтверждает, наличие у своих Субподрядчиков всех соответствующих допусков, разрешений и лицензий.

3.1.34. Подрядчик и Субподрядчик обязаны вывезти в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания Акта приемки объекта за пределы строительной площадки свои машины, оборудование, материалы и другое Имущество.

3.1.35. Осуществлять в течение срока производства работ, до даты подписания Акта приемки объекта, охрану Объекта (мест выполнения работ), строительной площадки и находящихся на ней материалов, и оборудования, используемых при осуществлении работ в соответствии с настоящим Договором.

Передать Заказчику до подписания Акта приемки объекта полный комплект исполнительной документации, необходимый для эксплуатации и использования Объекта. Состав и оформление исполнительной документации должны соответствовать требованиям, установленным законодательством РК и нормативными документами ТОО «Богатырь Комир».

3.1.36. На условиях, предусмотренных настоящим Договором, заключить договор страхования рисков и ответственности (в том числе





причинения вреда третьим лицам) при проведении работ на Объекте.

3.1.37. Незамедлительно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможности неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работы;
- иных независимых от Подрядчика и Субподрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы;
- иных обстоятельств, способных повлечь за собой изменение сроков или стоимости выполняемых работ.

При этом Подрядчик и Субподрядчик при наступлении вышеуказанных чрезвычайных событий после незамедлительного уведомления Заказчика обязаны принимать все возможные меры, направленные на ликвидацию последствий таких событий и предотвращение или минимизацию причиняемого ущерба Объекту, вреда жизни и здоровью находящихся на Объекте лиц.

Заказчик должен ответить на извещение Подрядчика и/или Субподрядчика в минимально необходимый для оценки ситуации и подготовки инструкций срок.

3.1.38. Использовать при производстве работ на Объекте такие объемы и соотношение высококвалифицированного персонала и персонала с низкой и средней квалификацией, которые позволят своевременно и надлежащим образом выполнить свои обязательства по настоящему Договору. Подрядчик и Субподрядчик обязаны нести ответственность за прием на работу, перевозку, размещение, питание персонала и соблюдение иных требований, установленных законодательством РК.

3.1.39. Подрядчик подтверждает, что он заключил настоящий Договор на основании должного изучения данных об Объекте в представленной Заказчиком информации и закупочной (конкурсной) документации. Подрядчик и Субподрядчик подтверждают, что если он не ознакомится со всеми данными и информацией, предоставленными Заказчиком, то это не освобождает его от ответственности за должную оценку сложности и стоимости успешного выполнения работ по Объекту.

3.1.40. Подрядчик и Субподрядчик не имеют права продавать или передавать строящийся или построенный Объект, или отдельную его часть, а также документацию на него никакой третьей стороне.

3.1.41. Подрядчик и Субподрядчик обеспечивают осуществление приемки грунтов основания фундаментов зданий и сооружений Объекта в соответствии с требованиями законодательства РК отделами инженерно-геологических изысканий уполномоченных государственных органов/органов местного самоуправления и(или) аккредитованными лабораториями.

3.1.42. В случае необходимости выполнения демонтажных работ на Объекте Подрядчик и Субподрядчик обязаны обеспечивать сохранность материалов и оборудования, принадлежащих Заказчику, полученных в результате демонтажных работ. В случае если указанные материалы и оборудование не подлежат дальнейшему использованию для производства работ на Объекте, Подрядчиком и Субподрядчиком обеспечивается их возврат Заказчику по накладной на отпуск запасов на сторону.

3.1.43. При выполнении поставок, работ, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения поставок, работ, передачи имущественных прав Подрядчик обязан выставить соответствующие электронные счета-фактуры в ИС ЭСФ, не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней, считая от даты приемки работ и подписания Акта приемки выполненных работ.

3.1.44. В случае если до завершения выполнения работ по настоящему Договору Заказчик обнаружит некачественное выполнение работ и внесет соответствующую запись в общий журнал работ либо направит Подрядчику письменное указание на устранение таких недостатков, Подрядчик обязан в срок, не позднее 15 (пятнадцать) календарных дней, с момента получения соответствующего указания или в иные сроки, указанные Заказчиком, но в любом случае не позднее срока окончания работ по Договору устранить замечания Заказчика за свой счет.

3.1.45. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.1.46. По запросу Заказчика Подрядчик и Субподрядчик в сроки, указанные Заказчиком, представляет сведения о своем финансовом состоянии: подтвержденные отметкой органа государственных доходов РК копии деклараций по корпоративному подоходному налогу за запрашиваемый отчетный год; оригинал либо нотариально заверенные копии аудиторского заключения; пояснительные записки и квартальные бухгалтерские отчеты, заверенные уполномоченным лицом Подрядчика и Субподрядчика.


3.1.47. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней до начала производства строительно-монтажных работ согласовать с Заказчиком детальный Проект производства работ (далее - ППР) с указанием очередности и сроков их выполнения. ППР должен быть разработан согласно требований СНиП 12-01-2004 и другим требованиям законодательства РК.

3.1.48. Нести ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или иного имущества, оказавшегося в пользовании Подрядчика и/или Субподрядчика в связи с исполнением Договора.

3.1.49. Нести ответственность в соответствии с действующим законодательством РК за сохранность строительных конструкций и оборудования, принадлежащих Заказчику.


3.1.50. Обязуются самостоятельно ознакомиться с текстом следующих документов Заказчика, которые упоминаются в тексте Договора и опубликованы на интернет сайте Заказчика - ТОО «Богатырь Комир»:

- Политика ТОО «Богатырь Комир» в области качества, экологии охраны труда и промышленной безопасности.





- Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории разреза Богатырь.
 - Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах на территории промышленной площадки ТОО «Богатырь Комир».
 - Положение о применении нарядов-допусков при производстве работ повышенной опасности.
 - Положение о порядке оформления материальных пропусков для перемещения материальных ценностей на территории разреза Богатырь.
 - Положение по взаимодействию между ТОО «Богатырь Комир» и подрядными организациями в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.
 - Порядок осуществления производственного контроля в области обращения с отходами ТОО «Богатырь Комир».
 - Реестр значимых экологических аспектов ТОО «Богатырь Комир».
 - Инструкция по организации безопасного проведения огневых работ в ТОО «Богатырь Комир».
 - Информацию о значимых экологических аспектах деятельности, продукции и услуг Заказчика и связанных с ними фактических и потенциальных воздействиях на окружающую среду от работы Подрядчика и/или Субподрядчика, а также о возможных последствиях отклонения от установленных Заказчиком требований в области управления значимыми экологическими аспектами.
- 3.1.51. До даты начала выполнения работ Подрядчик и Субподрядчик обязаны согласовать с Заказчиком списки работников и иных привлеченных ими к выполнению работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору. Заказчик имеет право не согласовывать списки Подрядчика и/или Субподрядчика если в него включены работники, которые:
- ранее привлекались к уголовной либо административной ответственности за хищение;
 - находятся под следствием за совершение уголовно - наказуемого деяния;
 - в настоящее время работают в ТОО «Богатырь Комир» или в дочерних и зависимых организациях ТОО «Богатырь Комир»;
 - ранее работали на подразделениях Заказчика и имеют взыскания за нарушения трудовой и производственной дисциплины.
- В случае если по вышеперечисленным или иным причинам Заказчик не согласовывал представленные списки работников, Подрядчик и Субподрядчик обязаны внести в них соответствующие корректировки, и направить Заказчику вновь на согласование, без изменения сроков выполнения работ.
- 3.1.52. При замене работника в списке в течение срока действия Договора Подрядчик и Субподрядчик обязаны согласовать замену работника за 10 (календарных) дней до даты планируемого выхода работника на объект Заказчика.
- 3.1.53. Соблюдать требования Положения о применении нарядов-допусков при производстве работ с повышенной опасностью и инструкции по организации безопасного проведения огневых работ в ТОО «Богатырь Комир».
- 3.1.54. При выполнении работ на опасных промышленных объектах аттестовать своих специалистов в территориальном органе ГАСККОНТРОЛЬ с предоставлением заверенных копий документов, подтверждающих аттестацию.
- 3.1.55. При выполнении ответственных сварочных работ предоставить Заказчику заверенные копии документов подтверждающие наличие и аттестацию сварочной лаборатории или копию договора с аттестованной сварочной лабораторией.
- 3.1.56. Назначить приказом лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасности на объектах и в занимаемых и используемых помещениях, предоставленных Заказчиком, и содержать места проведения работ в соответствии требованиями указанных правил, а также положениями СНиП и иных нормативных актов в соответствии с законодательством РК.
- 3.1.57. Соблюдать требования Положения по взаимодействию между ТОО «Богатырь Комир» и Подрядными организациями (Подрядчиком и/или Субподрядчиком) в части соблюдения требований охраны труда и промышленной безопасности.
- 3.1.58. Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны обеспечить на объектах строительства Заказчика, временными штабными вагончиками (модульными зданиями или временными сооружениями) на весь период строительства Объекта в соответствии с требованиями законодательства РК.
- 3.1.59. Подрядчик и/или Субподрядчик в мастерских, штабных, бытовых и/или других производственных объектах, принадлежащих Подрядчику, Субподрядчику или арендуемых Подрядчиком или Субподрядчиком у Заказчика, должен иметь согласованный с Управлением ОТиПБ Заказчика план ликвидации аварии.
- 3.1.60. В целях реализации требований ИСО 9001, ИСО 14001 и OHSAS 18001, ИСО 50001 Подрядчик и Субподрядчик обязуются регулярно доводить содержание политики интегрированной системы менеджмента ТОО «Богатырь Комир» в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности и энергоэффективности до сведения своего персонала.
- 3.1.61. Ознакомить свой персонал с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика и неукоснительно соблюдать его требования. Определить ответственных руководителей за контроль соблюдения требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.
- 3.1.62. Ходатайствовать в случае утраты своим представителем пропуска на территорию Заказчика о выдаче его дубликата. К заявке (готовится в 2-х экземплярах) на выдачу дубликата пропуска прилагаются копии документов служебного разбирательства, выписка из приказа (распоряжения) о принятых к виновному дисциплинарных мерах.





В случае изготовления дубликата пропуска на пластиковой основе с использованием магнитного ключа, Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны добровольно возместить его стоимость. Документы, подтверждающие оплату стоимости дубликата пропуска, сдаются в бюро пропусков Заказчика.

3.1.63. В случае изъятия Дирекцией по защите ресурсов Заказчика пропуска на территорию Заказчика у работников Подрядчика и/или Субподрядчика за нарушение требований Положения о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика Подрядчик и Субподрядчик обязуются не направлять в дальнейшем этого работника для выполнения работ по Договору.

3.1.64. До даты начала выполнения работ Подрядчик и Субподрядчик обязаны направить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию Заказчика своих представителей в соответствии с Положением о пропускном и внутриобъектовом режиме на территории Заказчика.

3.1.65. Обеспечить своих руководителей, специалистов и рабочих спецодеждой с нанесенными логотипами Подрядчика и Субподрядчика.

3.1.66. Подрядчик и Субподрядчик обязуются возместить ущерб, причиненный хищением продукции и (или) имущества Заказчика в размере стоимости похищенного, в случае, если хищение совершено лицом, состоявшим с Подрядчиком и/или Субподрядчиком в трудовых либо договорных отношениях, и этот факт будет доказан в судебном порядке.

3.1.67. Выполнить работу своими силами либо силами Субподрядчиков. О привлечении Субподрядчиков уведомить Заказчика, и в соответствии с пунктом 3.1.61 Договора направить Заказчику заявку для оформления пропусков представителям Субподрядных организаций. Подрядчик должен обеспечить наличие в субподрядном договоре у Субподрядчика тех же обязанностей, что имеются у Подрядчика.

В случае если работники Подрядчика и/или Субподрядчика являются гражданами других государств, данные работники обязаны иметь рабочую визу и переведенную на русский язык нотариально заверенную копию паспорта.

3.1.68. Подрядчик и Субподрядчик несут ответственность за убытки, причиненные третьими лицами при исполнении настоящего Договора.

3.1.69. Подрядчик и Субподрядчик при заключении Договора должны пройти предварительную оценку квалификации, для чего обязан предоставить Заказчику:

- копию свидетельства о вступлении в саморегулируемую организацию;
- копии лицензий, предоставляющие право осуществления вида деятельности;
- информацию о квалификации и профессиональной подготовке руководителей, специалистов и рабочих, которые будут привлечены к производству работ на объектах Заказчика;
- информацию об аттестации специалистов и руководителей в области ОТиПБ;
- информацию о наличии службы (специалиста) охраны труда и промышленной безопасности;

Все справки и копии документов подписываются руководителями Подрядчика и/или Субподрядчика и заверяются печатью.

Ответственность за достоверность предоставляемой информации несут руководители Подрядчика и Субподрядчика.

3.1.70. Подрядчик и Субподрядчик по окончании работ обязаны передать Заказчику по Акту приема-передачи ранее переданную им строительную площадку

3.1.71. Подрядчик обязан производить работы в полном соответствии с Графиком производства работ. Не допускается без согласования с Заказчиком выполнение работ раньше установленного Заказчиком порядка и срока.

3.1.72. Подрядчик по согласованию с Заказчиком назначает главного инженера проекта, который на месте строительства осуществляет общее руководство работами Подрядчика и Субподрядных организаций.


3.1.73. Подрядчик назначает Главного руководителя по ТБ и ОТ, организует и проводит штаб строительства под руководством представителей Заказчика на регулярной основе (частота определяется Сторонами).

3.1.74. Обеспечить страхование строительно-монтажных рисков, в том числе: имущественных интересов в отношении предметов и средств проведения строительно-монтажных работ и страхование ответственности Подрядчика и Субподрядчиков за причинение вреда имуществу и/или жизни третьих лиц. Страхование осуществляется в согласованной Заказчиком страховой компании на условиях приемлемых для Заказчика.

3.1.75. Подрядчик обязуется сохранить в своей компании имеющиеся рабочие места занятые гражданами Республики Казахстан на период действия настоящего Договора.

3.1.76. Подрядчик/Субподрядчик обязуется приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару.

Подтверждением исполнения Подрядчиком/Субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является





предоставление Подрядчиком/Субподрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.

3.1.77. Соблюдать производственную дисциплину и режимные требования на предприятии Заказчика в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, инструкцией «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ТОО «Богатырь Комир»

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Назначить своим приказом ответственных представителей (кураторов) для решения технических вопросов и приемки выполненных работ, а также для обеспечения работы соответствующих инспекций.

3.2.2. Довести до сведения Подрядчика и Субподрядчика Экологическую политику Заказчика.

3.2.3. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи исходных данных и(или) Акту приема-передачи технической документации следующие документы необходимые для производства работ:

- Проектную документацию (стадия "Проект"), ПОС;

- Рабочую документацию со штампом «В производство работ».

3.2.4. Передать Подрядчику по Акту приема-передачи, подписанному Подрядчиком и Заказчиком, на период выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, строительную площадку, пригодную для осуществления работ в объемах, обеспечивающих выполнение работ согласно «Графику производства работ» (Приложение к Договору).

3.2.5. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.

3.2.6. Указать места для складирования избыточного грунта.

3.2.7. Осуществлять технический надзор и строительный контроль выполнения работ по настоящему Договору.

Заказчик в целях осуществления технического надзора и строительного контроля выполнения работ по настоящему Договору вправе привлекать третьих лиц в соответствии с действующим законодательством.

3.2.8. При необходимости предоставить Подрядчику и Субподрядчику необходимые материалы и оборудование в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.2.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Договора.

3.2.10. Обеспечивать Подрядчику и Субподрядчику допуск на действующие объекты электросетевого хозяйства для производства работ, проводимых по настоящему Договору. Обеспечить необходимые отключения действующего оборудования и электроустановок на время производства работ в соответствии с согласованным сторонами графиком отключений.

3.2.11. Согласовать Подрядчику, в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения уведомления о намерении заключить договоры с Субподрядными организациями, заключение договоров с указанными Субподрядными организациями или дать обоснованный отказ. Отсутствие в указанный в настоящем пункте срок обоснованного отказа Заказчика не свидетельствует о согласовании Заказчиком заключения договоров с Субподрядными организациями.

3.2.12. Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Проверять ход и качество работ, осуществлять контроль и технический надзор за соответствием объема и стоимости выполненных работ, согласно проектно-сметной документации. При выявлении отклонений выдает Подрядчику и Субподрядчику предписание об их устранении, а в необходимых случаях, приостанавливает работы, и не оплачивает их до устранения отклонений.

3.5. Заказчик до начала работ обязуется выдать Подрядчику и Субподрядчику заверенный Заказчиком «Общий журнал работ».

3.6. Пункт 3.1 данного Договора распространяет свое действие как на «Подрядчика», так и на привлеченные Субподрядные организации.


3.7. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает ежемесячно выполненные объемы работ не позднее 25-го числа текущего месяца на основании Акта приемки выполненных работ, подписанного представителями Заказчика и Подрядчика.

3.8. По истечении месяца Стороны обязаны производить сверку выполнения взаимных обязательств и расчетов, путем составления и подписания акта сверки взаиморасчетов.

4. Организация работ

4.1. Порядок осуществления строительно-монтажных работ:

4.2. Подрядчик, а также Субподрядчик ведут заверенный и прошитый «Общий журнал работ», специальные журналы работ, журнал учета выполненных строительно-монтажных работ в которых отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение для взаимоотношений Заказчика и Подрядчика, Субподрядчика. Заказчик проверяет,





и своей подписью подтверждает, записи в «Общем журнале работ». Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика и Субподрядчика, то он излагает свое мнение в «Общем журнале работ». Форма «Общего журнала работ» и порядок ведения общего и специальных журналов работ должны, соответствовать требованиям, указанным в Государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНИП) и должна быть согласована Заказчиком и Подрядчиком, а в части, учитывающей особенности производства работ по Договору и Субподрядчиком. Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и Субподрядчиком, а также представителем Заказчика. Подрядчик одновременно с Актом приемки выполненных работ предоставляет Заказчику копию журнала работ, заполненного на отчетную дату.

4.3. В случае если представителем Заказчика внесены в «Общий журнал работ» замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком и Субподрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик и Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

4.4. Заказчик в 5-дневный срок со дня подписания Договора назначает своих уполномоченных представителей на Объекте, которые от его имени совместно с Подрядчиком и Субподрядчиком будут осуществлять приемку работ, строительный контроль и технический надзор за их выполнением и качеством, а также производить проверку соответствия используемых Подрядчиком и Субподрядчиком материалов и оборудования условиям Договора и проектно-сметной документации, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика и Субподрядчика. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода осуществления работ.

4.5. Использование Подрядчиком и Субподрядчиком ненадлежащим образом оформленной документации не допускается. Все затраты, связанные с исправлением выполненных работ при использовании Подрядчиком и Субподрядчиком неоформленной документации, компенсируются за счет Подрядчика.

4.6. Подрядчик и Субподрядчик несут ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании выполнения работ Подрядчик и Субподрядчик передает в течение 2 (двух) месяцев Заказчику (по требованию) схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период осуществления работ и сохраняемых до его окончания.


4.7. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и постоянные подсоединения построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик.

4.8. Заказчик обеспечивает осуществление в соответствии с требованиями нормативных технических документов авторского надзора за выполнением работ по настоящему Договору.

4.9. При выявлении Заказчиком нарушений или отклонений в работах по настоящему Договору от Проектной и Рабочей документации, норм законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но, не ограничиваясь, норм и правил в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности, Заказчик вправе приостановить такие работы до устранения выявленных нарушений и/или отклонений. При этом Подрядчик и Субподрядчик не вправе требовать увеличения сроков выполнения работ по настоящему Договору. Выявленные нарушения и/или отклонения фиксируются Предписанием, подписанным уполномоченными представителями Заказчика, Подрядчика и Субподрядчика.

5. Условия оплаты

5.1. Расчет между Заказчиком и Подрядчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: -- аванс в размере 10% от общей суммы настоящего Договора, что составляет: _____ (сумма прописью) тенге _____ тиын с учетом НДС, на приобретение, согласно списку согласованному с Заказчиком, основных строительных материалов, оборудования и оплат затрат, необходимых для выполнения работ и мобилизации по Договору, путем внесения денежных средств на эскроу-счет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора и выставления Подрядчиком счета на предварительную оплату с указанием номера и даты Договора, при условии предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих стоимость поставляемого оборудования, запасных частей, строительных материалов, услуг, работ (счета-фактуры, накладные на отпуск запасов на сторону, акты выполненных работ (оказанных услуг)). При этом Подрядчик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения аванса (предоплаты) на сумму денег, выплачиваемых в качестве аванса (предоплаты). Обеспечение возврата аванса (предоплаты) действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При этом банковская гарантия, выданная в обеспечение возврата аванса (предоплаты), должна вступать в силу с даты ее выдачи. В качестве иного обеспечения возврата аванса (предоплаты) Подрядчиком может быть представлен страховой договор на всю сумму выплаченного аванса (предоплаты). Страховой договор должен быть выдан страховой





организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой, с рейтингом не ниже В+. Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы с перечнем рисков и условиями страхования согласованными с Заказчиком и вступить в силу до выплаты аванса; - 80% подлежат выплате Подрядчику, путем ежемесячного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ, в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком в ИС ЭСФ электронных счетов-фактур. При этом стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в отчетном периоде Работ (с учетом НДС) (в соответствии с Актом приемки выполненных работ) подлежит уменьшению на: -- 10% в счет погашения Аванса, выплаченного Подрядчику, до момента полного погашения аванса. А в случае однократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, предусмотренных Графиком производства работ (Приложение к Договору), Заказчик приобретает право в одностороннем порядке производить погашение уплаченного аванса в размере от 10 % до 100 % от стоимости выполненных в отчетном периоде (периодах) Работ (с учетом НДС), до полного погашения полученного аванса стоимостью выполненных Работ, о чем Заказчик письменно уведомляет Подрядчика; -- 10% от стоимости выполненных работ (в соответствии с подписанным Сторонами Актом приемки выполненных работ) в качестве Гарантийного удержания. - Гарантийное удержание в размере 10% подлежат выплате Подрядчику путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после выполнения всего объема работ по Договору, при этом окончательный платеж производится после предоставления Подрядчиком отчетности по местному содержанию в работах, оформленной по форме в соответствии с Приложением к настоящему Договору.

5.2. Заказчик вправе потребовать письменный отчет об использовании суммы аванса с приложением заверенных копий документов, подтверждающих его целевое использование. Подрядчик обязан представить отчет об использовании суммы аванса в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. При непредставлении Подрядчиком письменного отчета об использовании суммы аванса, в указанный в настоящем пункте срок, Заказчик вправе приостановить все платежи по настоящему Договору до получения от Подрядчика отчета.

5.3. В случае неполучения от Подрядчика отчета об использовании аванса в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заявления требования о его предоставлении, Заказчик имеет право потребовать возврата суммы аванса, непогашенной к моменту получения Подрядчиком требования о возврате суммы аванса. Сумма аванса в таком случае должна быть возвращена Подрядчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения письменного требования Заказчика о возврате аванса. Возврат аванса не освобождает Подрядчика от исполнения обязанностей по Договору. Оплата Работ, выполненных Подрядчиком после возврата аванса, осуществляется Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

5.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения вернуть Заказчику сумму аванса, не погашенную принятыми Заказчиком Работами. Стороны, осознавая, что причиной срыва сроков выполнения работ по Договору и обусловленными этим рисками несвоевременного ввода в эксплуатацию комплекса Циклично-поточной технологии добычи угля на разрезе "Богатырь" Заказчика и, как следствие значительных убытков Заказчика, может послужить несвоевременное обеспечение Подрядчиком работ необходимыми материалами и оборудованием, согласились с тем, что при неисполнении Подрядчиком обязательств, отраженных в утвержденном Сторонами Графике производства работ (Приложение №5 к настоящему Договору), обеспечения Работ материалами и оборудованием, просрочке поставки любых Товарно-материальных запасов на срок 10 (десять) календарных дней и более, Заказчик, уведомив Подрядчика, вправе в одностороннем порядке изменить установленный Договором объем обязательств Подрядчика по поставке материалов и/или оборудования, необходимых для производства работ, соответственно уменьшив стоимость Договора и приняв на себя обязательство по поставке таких материалов/оборудования. При этом Подрядчик несет ответственность в виде обязанности удовлетворить требования Заказчика о возмещении убытков Заказчика в виде разницы между стоимостью материалов/оборудования, определенных в соответствующем сметном расчете к Договору и стоимостью, действительной на момент закупки таких материалов/оборудования Заказчиком.

5.5. Валюта Договора: казахстанский тенге. Валюта платежа: казахстанский тенге.

5.6. Подрядчик обязан ежемесячно, не позднее 10 числа каждого месяца, предоставлять Заказчику отчет по произведенным расчетам/выплатам с субподрядными/привлеченными организациями за выполненный объем работ/услуг в рамках заключенного договора, а в случае неоплаты, Заказчик имеет право самостоятельно оплатить субподрядным/привлеченным организациям из денежных средств, предназначенных к оплате Подрядчику, при этом стороны подписывают трехстороннее соглашение о произведенных взаиморасчетах с приложением всех необходимых документов.

6. Обеспечение материалами и оборудованием

6.1. Обеспечение выполнения Работ по Договору необходимыми материалами, конструкциями, строительными изделиями (далее по тексту материально-технические ресурсы – МТР) осуществляется Заказчиком и/или Подрядчиком в соответствии с условиями согласованного Сторонами в рамках сроков, установленных Графиком производства работ и/или Графиком поставки материалов и оборудования.. Сроком исполнения поставки Продукции по договору, считается дата подписания Сторонами накладной на отпуск запасов на сторону.





Транспортировка, доставка на строительную площадку, приемка материалов и оборудования, их выгрузка, складирование, хранение осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

6.2. Обеспечение выполнения Работ по Договору необходимой строительной-монтажной техникой (прочими монтажными приспособлениями) осуществляется Подрядчиком.

6.3. Подрядчик представляет Заказчику список материально-ответственных лиц (МОЛ), которым доверено получение материально-технических ресурсов (далее-МТР) от Заказчика, а также доверенности на получение материальных ценностей (срок действия - 1 год) на каждого из МОЛов, перечисленных в списке. Подрядчик направляет в адрес Заказчика список МОЛ, ответственных за получение МТР от Заказчика в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты начала выполнения Работ.

6.4. МТР, поставляемые Заказчиком на давальческой основе для выполнения Работ, передаются Подрядчику по накладной на отпуск запасов на сторону с предоставлением доверенности на получение.

6.5. Оборудование в монтаж передаётся Заказчиком Подрядчику по Акту приемки-передачи оборудования в монтаж.

6.6. Риск случайной гибели и/или повреждения переданного Заказчиком оборудования и материально-технических ресурсов несет Подрядчик с момента подписания накладной на отпуск запасов на сторону и/или Акта приемки-передачи оборудования в монтаж.

6.7. В случае, если при выполнении монтажных работ Подрядчиком выявлены скрытые дефекты оборудования, закупленного Заказчиком, которые не могли быть обнаружены при приемке оборудования на складе Заказчика или Подрядчика, то Уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика совместно с Уполномоченным лицом поставщика (при необходимости) производится осмотр дефектного оборудования и Заказчиком составляется Акт о выявленных дефектах актива (далее – Дефектный акт). Указанные замечания в Дефектном акте устраняются Заказчиком за собственный счет или по согласованию Сторон компенсируются расходы по устранению дефектов по отдельно заключенным договорам, в тех случаях, когда Поставщиком данного оборудования не является Подрядчик.

6.8. О случаях, приведших к порче, появлению дефектов или безвозвратной утрате МТР, переданных Заказчиком на давальческой основе, Подрядчик обязан немедленно сообщать Заказчику. При обнаружении указанных случаев, в том числе при монтаже, выполнении строительных работ, Уполномоченными лицами Заказчика и Подрядчика составляется Дефектный акт, в котором описываются все выявленные дефекты, указываются причины ставшие следствием их возникновения, а также решение по устранению дефектов. Указанные замечания в Дефектном акте устраняются Подрядчиком за собственный счет.

6.9. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора МТР с момента их получения до подписания Акта приемки объекта несет Подрядчик.

6.10. В случае повреждения либо утраты МТР ресурсов, приобретаемых Подрядчиком самостоятельно или передаваемых Заказчиком на давальческой основе для целей реализации настоящего Договора Подрядчик должен выполнить за свой счет их ремонт и/или поставить материально-технические ресурсы, аналогичные поврежденным либо утраченным, без увеличения сроков окончания выполнения Работ.

6.11. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, производит сверку остатков объемов материалов и оборудования Заказчика, переданных для производства работ на давальческих условиях и не использованных в отчетный период, с подписанием Сторонами справки о движении давальческих материалов. Справка составляется Заказчиком в 2 (двух) экземплярах на основании оборотно-сальдовых ведомостей по состоянию на первое число текущего месяца и направляется для согласования Подрядчику. Подписанный Подрядчиком один экземпляр Справка возвращается Заказчику в течение 7 (семи) рабочих дней с даты отправления его Заказчиком Подрядчику.


6.12. Возврат Заказчику оборудования, материалов, переданных Подрядчику на давальческой основе и не использованных Подрядчиком при выполнении строительной-монтажных работ по причине корректировки проекта либо других форс-мажорных обстоятельств, осуществляется Подрядчиком после окончания Работ с оформлением накладной на отпуск запасов на сторону.

6.13. В случае невозврата Заказчику МТР, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта, а также в тех случаях, когда Подрядчик допустит необоснованный перерасход ТМЗ при строительстве Объекта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения стоимости невозвращенных и/или перерасходованных МТР в том числе, путем удержания его стоимости из выплачиваемых Подрядчику по Договору сумм.

6.14. Оплата Заказчиком поставленных Подрядчиком оборудования и материалов осуществляется в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора и передаются Подрядчиком Заказчику по накладной на отпуск запасов на сторону.

6.15. На МТР и оборудование, закупаемые Подрядчиком для выполнения работ в рамках настоящего Договора, Подрядчик обязан предоставить Техническую документацию (сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы) в соответствии с требованиями, действующими на территории РК, законодательства РК и регламентирующих документов. Копии технической документации должны быть в наличии у Подрядчика до начала производства работ, выполняемых с использованием этих ТМЗ и оборудования. В случае отсутствия вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки таких МТР и оборудования, а также работ, выполняемых с применением таких МТР и оборудования.

6.16. Поставляемые Подрядчиком МТР для выполнения работ должны соответствовать требованиям, указанным в Рабочей документации.





Использование МТР с отличными от оговоренных в Рабочей документации характеристиками запрещается.

6.17. Замена МТР, указанных в Рабочей документации, может быть осуществлена Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком. Письменное согласование Заказчика в обязательном порядке подлежит получению до момента начала Подрядчиком закупочных процедур по приобретению МТР.

6.18. В случае использования Подрядчиком либо привлекаемыми им Субподрядчиками и Поставщиками импортных МТР и оборудования, Подрядчик обязан представить Заказчику документы, подтверждающие факт завершения прохождения процедуры таможенного оформления МТР и оборудования. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от приемки таких МТР и оборудования, а также работ, выполняемых с применением таких МТР и оборудования.

6.19. Подрядчик обязан представить Заказчику техническую документацию на предоставляемое им оборудование (на казахском и русском языке) для проведения работ по разработанной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком рабочей документации. В случае отказа от представления или непредставления вышеуказанных документов, Заказчик вправе отказаться от подписания Акта осмотра оборудования.

7. Срок выполнения работ. Приемка выполненных строительно-монтажных работ.

7.1. Срок выполнения работ: с даты подписания договора до _____, согласно Графику производства работ (Приложение к настоящему Договору).

7.2. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику следующие документы: 1) Акт приемки выполненных работ; 2) Счет-фактуру (выписывается электронно в ИС ЭСФ); 3) Справку о стоимости выполненных работ и затрат; 4) Акты скрытых работ; 5) Исполнительную документацию; 6) Отчетность по местному содержанию в работах; 7) Декларацию о соответствии.

7.3. Приемка работ по настоящему Договору осуществляется после фактического выполнения работ путем подписания двустороннего Акта приемки выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ. При отказе Заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ, Заказчик предоставляет Подрядчику мотивированный отказ в письменной форме с указанием причин отказа и сроков для устранения Подрядчиком выявленных недостатков, послуживших основанием для отказа в подписании Акта приемки выполненных работ.

7.4. Сдача результатов работ приемочной комиссии Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами, а также представителями государственных органов и органов местного самоуправления (п. 4 ст. 663 ГК РК).

7.5. Приемка выполненных строительно-монтажных работ:

7.5.1. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик и Субподрядчик письменно, не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала приемки работ извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ. Подрядчик и Субподрядчик приступают к выполнению последующих работ только после комиссионной приемки выполненных работ, с привлечением поставщика оборудования «ThyssenKrupp Industrial Solutions AG» и письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Индивидуальное и комплексное опробование отдельных видов оборудования (трансформаторы, реакторы, выключатели и т.д.) выполняется под руководством Заказчика. Результаты опробования оформляются по Акту приёмки оборудования после индивидуального испытания и по Акту приёмки оборудования после комплексного опробования, составляемым по формам, утвержденным государственным нормативом в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП). Подписание указанных Актов не влечет перехода права собственности на оборудование от Подрядчика или Субподрядчика к Заказчику. Если представитель Заказчика, при условии получения письменного уведомления Подрядчика или Субподрядчика, не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций, то Подрядчик или Субподрядчик имеют право на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Если представитель Заказчика не явится к назначенному сроку проведения промежуточной приемки выполненных скрытых работ и ответственных конструкций вследствие его ненадлежащего уведомления (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик или Субподрядчик не имеет права на соответствующую пролонгацию сроков выполнения работ. Подрядчик или Субподрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика согласно его указанию, а затем восстановить ее. Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ не является приемкой работ по Договору и не приравнивается к ней, соответственно не влечет перехода права собственности на результат данных работ и рисков их случайной гибели Заказчику.

7.5.2. Выполнение Подрядчиком или Субподрядчиком работ оформляется соответствующими Актами для данного вида работ, в соответствии с Законодательством Республики Казахстан.

7.5.3. Если в ходе приемки работ Заказчиком были выявлены недостатки и/или дефекты, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления таких недостатков/дефектов, Сторонами составляется двусторонний Акт о выявленных дефектах актива, в





котором указываются недостатки и/или дефекты, которые требуется устранить, и сроки их устранения. В случае неявки представителя Подрядчика в определенный Сторонами день для составления Акта о выявленных дефектах актива, Дефектный акт составляется и подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, а недостатки, перечисленные в Акте о выявленных дефектах актива, являются обязательными к устранению Подрядчиком за свой счет и в сроки, установленные в Акте о выявленных дефектах актива. После устранения имеющихся недостатков или дефектов Заказчик и Подрядчик подписывают документы, указанные в п. 7.5.2. Договора.

7.5.4. В случае отказа Подрядчика и Субподрядчика от устранения выявленных недостатков/дефектов при приемке работ Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика. При этом на период устранения замечаний Заказчика, Подрядчик не освобождается от уплаты штрафных санкций.

7.5.5. Если Заказчик считает, что устранение недостатков существенно увеличит сроки выполнения работ и выявленные недостатки являются для него приемлемыми, а также не нарушают требования безопасности последующей эксплуатации Объекта, то он вправе принять выполненные работы. При этом Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость устранения выявленных недостатков.

7.5.6. Заказчик по своему усмотрению вправе отказаться от приемки работ, выполненных в меньшем объеме, чем указано в Графике производства работ (Приложение №5 к Договору), подлежащих выполнению в соответствующем периоде (месяце), либо принять результат частично выполненных работ, направив при этом Подрядчику требование о выполнении работ в полном объеме в соответствии с Приложениями к Договору. Частичная приемка работ Заказчиком и их оплата не лишает Заказчика права предъявления штрафных санкций Подрядчику, предусмотренных настоящим Договором.

7.5.7. После завершения всех работ на Объекте Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней письменно извещает об этом Заказчика. Отсутствие уведомления в указанный срок свидетельствует о просрочке Подрядчика в окончании работ и влечет ответственность, указанную в п. 10.2. настоящего Договора. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения письменного извещения Подрядчика утверждает состав Рабочей комиссии для проведения приемки выполненных работ. Рабочая комиссия с участием уполномоченных представителей Подрядчика приступает к приемке результата выполненных работ в сроки, установленные организационно-распорядительным документом Заказчика о ее создании.

7.5.8. Приемка Объекта осуществляется Приемочной комиссией. Состав комиссии утверждается Заказчиком. Результаты работы Приемочной комиссии оформляются Актом приемки выполненных работ в установленном Заказчиком порядке.

7.5.9. Устранение недостатков/дефектов после приемки результатов работ по настоящему Договору и выявленных в рамках гарантийного срока осуществляется в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.6. Гарантии качества по сданным работам

7.6.1. Гарантии качества распространяются на все материалы, оборудование, запасные части к буроводанию, кабельно-проводниковую продукцию, конструктивные элементы, услуги, работы, выполненные Подрядчиком и/или его Субподрядчиком по Договору.

7.6.2. Гарантийный срок на выполненные работы, оказанные услуги, оборудование, кабельно-проводниковую продукцию, материалы, использованные при выполнении работ, устанавливается со дня подписания Акта приемки выполненных работ и действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Сторонами указанного Акта.

7.6.3. При обнаружении дефектов в течение Гарантийного срока Заказчик назначает комиссию для расследования причин случившегося, включая в нее представителя Подрядчика и/или Субподрядчика, письменно извещает Подрядчика и/или Субподрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика и/или Субподрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания Акта о выявленных дефектах. В случае неприбытия представителей Подрядчика и/или Субподрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке. Гарантийный срок в этом случае продлевается, соответственно, на период устранения дефектов.

7.6.4. При отказе Подрядчика или Субподрядчика от составления или подписания Акта о выявленных дефектах актива Заказчик вправе составить односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае если экспертизой установлено, что дефекты возникли по вине Подрядчика (или Субподрядчика), последний компенсирует стоимость экспертизы Заказчику.

7.6.5. При выявлении дефекта Подрядчик и/или Субподрядчик должен: - обеспечить Заказчика необходимыми техническими консультациями не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты обращения последнего с использованием любых доступных видов связи; - выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента выявления дефекта.

7.6.6. Подрядчик несет ответственность непосредственно за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока,





если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа Объекта или его частей, неправильной эксплуатации Объекта или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, а также преднамеренного повреждения Объекта Заказчиком или третьими лицами.

7.6.7. Подрядчик обязан компенсировать убытки Заказчика, связанные с нарушениями производственного процесса в полном объеме и, возникшие по вине Подрядчика или Субподрядчика.

7.6.8. По истечении гарантийного срока на выполненные работы, услуги, оборудование, материалы, по настоящему Договору с учетом всех его продлений, Подрядчик обязан составить протокол об отсутствии взаимных претензий по отношению друг к другу и направить его для подписания Заказчику.

8. Соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности

8.1. С момента заключения настоящего Договора и в течение всего срока его действия ответственность по соблюдению правил по технике безопасности и охране труда, а также пожарной безопасности непосредственно ложится на Подрядчика и Субподрядчика. Подрядчик и Субподрядчик обязуются неукоснительно соблюдать, и обеспечить, в период выполнения работ на Объекте Заказчика, строгое выполнение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

8.2. На Подрядчика и Субподрядчика также распространяется обязанность по соблюдению и выполнению правил по охране окружающей среды и экологической защиты. Подрядчик и Субподрядчик гарантируют то, что в период выполнения работ на Объекте будет соблюдаться чистота и порядок на рабочих местах.

9. Порядок возмещения ущерба

9.1. Подрядчик и/или Субподрядчик, причинивший ущерб Заказчику обязуется возместить его полностью путём уменьшения сумм, подлежащих оплате в соответствии с пунктом 5.1. настоящего Договора или внесением соответствующих денежных сумм на расчетный счет Заказчика. Возмещение ущерба путём передачи равноценного имущества или исправление повреждённого допускаются лишь с согласия Заказчика.

9.2. Сумма ущерба определяется согласно документам (расходным накладным) и оформляется актом Заказчика, являющимся основанием для выставления счёта на возмещение ущерба.

9.3. В случае необеспечения по вине Подрядчика и/или Субподрядчика сохранности вверенных ему материальных ценностей, определение размера ущерба, причинённого Заказчику, и его возмещение производится в соответствии с действующим законодательством РК.

9.4. Заказчик, обнаруживший после приемки результатов работы отступления в ней от Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком и/или Субподрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика и/или Субподрядчика в разумный срок по их обнаружении


9.5. Предельный срок для уведомления Подрядчика и/или Субподрядчика об обнаруженных Заказчиком скрытых недостатках составляет 5 (пять) лет, и в отношении работ, связанных со зданиями и сооружениями, а также независимо от вида работ - в отношении недостатков, которые были умышленно скрыты Подрядчиком и/или Субподрядчиком, - 5 (пять) лет со дня приемки работ. Если в соответствии с Договором работа принята Заказчиком по частям, срок, установленный настоящим пунктом, начинается со дня приемки результатов работы в целом.

9.6. Если в течение гарантийного срока в результатах выполненной работы обнаружатся скрытые недостатки, Подрядчик и/или Субподрядчик обязан без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, исправить/устранить выявленные недостатки, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней или в иной срок указанный в уведомлении Заказчика. Претензии Заказчика по скрытым дефектам выполненных работ могут быть заявлены Подрядчику и/или Субподрядчику в течение гарантийного срока на выполненные работы. Скрытым дефектом считаются недостатки, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида работ приёмке и выявлены лишь в процессе использования.

9.7. При обнаружении Заказчиком скрытых недостатков – о выявленных недостатках Заказчиком составляется Акт о скрытых недостатках. В данном случае, Заказчик письменно (в том числе: по факсу, или телеграммой, или электронной почтой) уведомляет об этом Подрядчика и/или Субподрядчика. Подрядчик и/или Субподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты направления уведомления Заказчиком, если иной срок не указан в уведомлении Заказчика, обязан направить своего представителя к Заказчику, для совместного составления Акта о скрытых недостатках. В случае неприбытия представителя Подрядчика и/или Субподрядчика в указанный срок без уважительной причины, Акт о скрытых недостатках выполненных работ, составленный Заказчиком, является достаточным доказательством для удовлетворения требований Заказчика Подрядчиком и/или Субподрядчиком.

9.8. Гарантийный срок на выполненные работы, в которой устранены недостатки, продлевается на время устранения выявленных недостатков.

9.9. Подрядчик и/или Субподрядчик обязан соблюдать сроки устранения недостатков в выполненных работах, возникших в течение гарантийного срока, в противном случае Заказчик в праве выставить счет на оплату всех расходов, связанных с устранением недостатков в





выполненных работах за счет третьих лиц, а Подрядчик и/или Субподрядчик обязаны по требованию Заказчика оплатить такой счет в течение 7 (семи) календарных дней со дня получения от Заказчика соответствующего счета.

9.10. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 (пять) лет со дня подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон Акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок начинается с момента подписания Акта приемки выполненных работ.

10. Ответственность Сторон

10.1. Подрядчик и/или Субподрядчик возмещает в полном размере ущерб, причиненный Заказчику по вине Подрядчика и/или Субподрядчика. Подрядчик и/или Субподрядчик несет ответственность за качество выполненных работ согласно технической документации и за сроки выполнения этих работ.

10.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от общей суммы Договора.

10.3. В случае некачественного выполнения работ, обнаружения недостатков, дефектов, Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет путем проведения дополнительных работ исправить недостатки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней.

10.4. В случае отказа и/или невозможности выполнения работ, Подрядчик обязан по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней возратить размер произведенной предварительной оплаты согласно п.5.1. настоящего договора.

10.5. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

10.6. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.

10.7. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.

10.8. За нарушение сроков устранения неисправностей, указанных в п. 10.3. настоящего Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных обязательств за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

10.9. За несвоевременную приемку Заказчиком выполненных работ, Подрядчик имеет право применить к Заказчику штрафные санкции в виде неустойки из расчета 0,1% от стоимости принятых работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы неисполненного обязательства.

10.10. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

10.10.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

10.10.2. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

10.11. В случае прекращения действия Договора при фактическом выполнении Работ на сумму менее выплаченной Заказчиком предоплаты Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения возврата аванса соответствующую разницу.

10.12. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков.

10.13. В случае отказа или невозможности выполнения работ, кроме случаев, предусмотренных в разделе 11 настоящего Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 1% от суммы неисполненного обязательства. Оплата штрафа производится в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком претензии о начислении.

10.14. За неисполнение Подрядчиком требований нормативных документов по охране окружающей среды или промышленной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических норм, Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,005% от общей суммы настоящего Договора за каждое замечание, изложенное Заказчиком в Акте-предписании установленной Заказчиком формы, а также компенсировать наложенные на Заказчика штрафы.

10.15. Заказчик вправе до оплаты выполненных работ в соответствии с выставленным счетом-фактурой удержать сумму пени и штрафа из платежа, причитающегося Подрядчику по настоящему Договору. Выплата Стороной пени и штрафа не освобождает ее от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

10.16. В случае неисполнения Подрядчиком гарантийного обязательства о приобретении отечественных товаров, необходимых для выполнения работ, представленному в составе заявки на участие в тендере, Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательств в виде штрафа в размере 15% от общей суммы Договора, штраф удерживается Заказчиком до подписания Сторонами Акта подтверждающего прием-передачу выполняемых работ.

10.17. Обеспечением исполнения Договора является гарантийный взнос, вносимый Подрядчиком путем размещения денег в банке на





банковском счете Заказчика, указанном в настоящем Договоре, либо банковская гарантия, выданная или акцептованная банком Республики Казахстан, в размере 3 % от общей суммы Договора. Обеспечение исполнения Договора вносится в течение 20 рабочих дней со дня заключения Договора. Обеспечение исполнения Договора действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При этом банковская гарантия, выданная в обеспечение исполнения Договора должна вступать в силу с даты ее выдачи. Заказчик возвращает Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

В качестве иного обеспечения исполнения Договора Подрядчиком может быть представлен страховой договор в размере 3 % от общей суммы Договора.

Если Договором предусматривается выплата аванса (предоплаты), Договор дополняется абзацем следующего содержания:

Подрядчик должен в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора предоставить банковскую гарантию в качестве обеспечения аванса (предоплаты) на сумму денег, выплачиваемых в качестве аванса (предоплаты). Обеспечение возврата аванса (предоплаты) действует до полного исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. При этом банковская гарантия, выданная в обеспечение возврата аванса (предоплаты), должна вступать в силу с даты ее выдачи.

Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения договора:

- от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «B-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «B-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50% акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

- от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.

Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, поставщик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств поставщика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

- 1 месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);
- 3 месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 месяцев).

Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

В качестве иного обеспечения аванса (предоплаты) Подрядчиком может быть представлен страховой договор на всю сумму выплаченного аванса (предоплаты).

При этом, страховой договор должен быть выдан страховой организацией, являющейся платежеспособной и финансово-устойчивой с рейтингом не ниже В+. Подтверждением платежеспособности и финансовой устойчивости принимается соблюдение страховой организацией пруденциальных нормативов в течение 12 (двенадцати) месяцев, предшествующих первому числу месяца, в котором выдан страховой договор.

Страховой договор должен быть подписан на условиях нулевой условной франшизы с перечнем рисков и условиями страхования согласованными с Заказчиком.

Источником информации являются ежемесячные данные, публикуемые на сайте уполномоченного органа по контролю и надзору финансовых рынков и финансовых организаций Национального банка Республики Казахстан.

10.18. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения договора о закупках сумму неустойки (штрафа, пени), начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений). При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается. В случае, если сумма начисленных неустойки (штрафа, пени) и убытков, причиненные Заказчику, превышает сумму обеспечения исполнения Договора,





то они взыскиваются сверх обеспечения исполнения Договора.

10.19. В случае, если обеспечение исполнения Договора, не будет представлено Подрядчиком в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор. Исключение составляют случаи полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору до истечения окончательного срока внесения обеспечения исполнения Договора.

10.20. За нарушение сроков возврата внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения Договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы внесения обеспечения исполнения Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от размера внесенного обеспечения исполнения Договора.

10.21. Подрядчик при нарушении договорных обязательств, уплачивает Заказчику:

- в случае несоблюдения Подрядчиком сроков предоставления Отчета о движении давальческих материалов, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% от стоимости материалов, находящихся в распоряжении Подрядчика согласно Отчету о движении давальческих материалов за каждый день просрочки предоставления Отчета о движении давальческих материалов;

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - пени в размере 0,1% цены Договора за каждые 10 (десять) календарных дней до фактического исполнения обязательства;

- в случае заключения Подрядчиком договоров с субподрядчиками и поставщиками, выполняющими более 1% объема работ и услуг или осуществляющими более 1% объема поставок по Договору без согласования с Заказчиком, если Подрядчиком в последствие, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня заключения таких договоров не получено письменное одобрение Заказчика, - штраф в размере, равном стоимости работ/услуг Субподрядчиков и Поставщиков по таким договорам;

- в случае нарушения Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим Договором, а именно в случае выявления фактов выполнения более 1% работ, услуг, предусмотренных настоящим Договором, лицами, не согласованными с Заказчиками и с которыми у Подрядчика отсутствуют заключенные договоры - штраф в размере 1 000 000 (Один миллион) тенге.

- в случае несвоевременного выполнения своих обязательств по поставке оборудования и/или при поставке некачественного оборудования и/или недопоставки оборудования Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости непоставленного в срок/недопоставленного или некачественного оборудования за каждый день просрочки выполнения своих обязательств до момента поставки оборудования, либо до замены некачественного оборудования;

- в случае если Подрядчик не предоставил Заказчику ежемесячно - суточные графики выполнения работ на следующий месяц или ежесуточную информацию о ходе выполнения Работ Подрядчик обязан уплатить Заказчику в размере 0,05% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствующий месяц, за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствующий месяц.

- в случае непредставления или несвоевременного представления Заказчику проекта организации строительства, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

- в случае непредставления в двадцатидневный срок после подписания Договора подробного календарно-сетового графика производства работ, а также заверенной руководителем организации копии графика Подрядчик обязан уплатить Заказчику в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки, но не более 5% от цены Договора.

- в случае непредставления в срок до 5 числа текущего месяца, следующего за отчетным, актуализированного графика, рассчитанного на 1-е число текущего месяца, следующего за отчетным, а также печатных ежемесячных отчетов о ходе выполнения работ по координационному графику производства работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,05% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствующий месяц за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствующий месяц.


- за несвоевременное предоставление Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение обязательств, предусмотренных Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки;

- за непредставление или несвоевременное представление отчетности, определенной настоящим Договором, в установленный настоящим Договором срок - пени в размере 0,02% цены настоящего Договора за каждый день просрочки сверх установленной даты предоставления соответствующей отчетности до фактического исполнения данного обязательства;

- в случае непредставления или несвоевременного представления Заказчику ППР пени в размере 0,05% от цены Договора за каждый день просрочки; - в случае не предоставления Подрядчиком или предоставления не в полном объеме документации на русском языке по поставленным материалам и оборудованию иностранного производства пени в размере 0,01% от цены Договора за каждый день просрочки;

- в случае ненадлежащего и/или несвоевременного представления документов: Акта приемки выполненных работ и/или Справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с п. 3.7. Договора, уплатить Заказчику штраф в размере 100 000 (ста тысяч) тенге за каждый зафиксированный случай.

10.22. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные не сохранностью предоставленных Заказчиком материалов,





оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением настоящего Договора.

10.23. Выявление в процессе приемки или выполнения работ по настоящему договору недостатков/дефектов оборудования, предоставленного Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Договора, не является основанием для продления срока выполнения Работ Подрядчиком в одностороннем порядке, а также освобождения от уплаты неустойки по Договору за нарушение сроков начала и окончания выполнения Работ, указанных в Графике производства работ (Приложение к Договору) или по Договору в целом.

10.24. Срок уплаты неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами за неисполнение обязательств по настоящему Договору - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения претензии.

10.25. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

Уплаченная Подрядчиком неустойка не освобождает его от обязанности компенсации в полном объеме убытков, причиненных Заказчику нарушением договорных обязательств, в том числе убытков связанных с нарушениями передачи электроэнергии.

10.26. Во время проведения работ на Объекте Подрядчик за свой счет возмещает штрафы, наложенные соответствующими инспектирующими организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений норм законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности вследствие действий и/или бездействий Подрядчика.

11. Действие непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение этих обязательств явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

11.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера и которые не могут быть предусмотрены стороной и не зависят от нее. Без ущерба вышесказанному к обстоятельствам непреодолимой силы могут относиться обстоятельства, связанные с военными действиями, стихийными бедствиями (землетрясение, оползень, ураган, молния и др.), акты органов государственной власти, запрещающие и/или препятствующие исполнению стороной своих обязательств по настоящему Договору. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан.

11.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы должна письменно известить другую Сторону о наступлении обстоятельства непреодолимой силы в срок не позднее 2 (двух) календарных дней со дня начала его действия с приложением документов, подтверждающих возникновение данных обстоятельств с указанием степени его влияния на надлежащее исполнение обязательств. Наступление обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документом уполномоченного органа Стороны, ссылающейся на них.

11.4. Срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 3-х последовательных месяцев, Стороны совместным решением определяют дальнейшие действия, приостанавливают или прекращают Договор. В случае отказа от дальнейшего исполнения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты по настоящему Договору за фактически выполненные работы и произведенные платежи.

11.6. Сторона, своевременно письменно не уведомившая другую Сторону о действии обстоятельства непреодолимой силы с указанием его влияния на надлежащее исполнение обязательств, лишается права ссылаться на действие непреодолимой силы как на основание освобождения от ответственности за нарушение обязательств

12. Порядок разрешения споров

12.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.


12.2. Если в течение 21 (двадцати одного) рабочего дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12.3. Все вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

13. Порядок изменения, расторжение Договора

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

13.1.1. Любые изменения и дополнения в настоящий Договор (за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем Договоре) вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае изменения реквизитов, указанных в настоящем Договоре,





соответствующие изменения считаются внесенными с даты получения Стороной (Сторонами) соответствующего уведомления, подписанного уполномоченным лицом и заверенного печатью. Подрядчик обязуется сообщать Заказчику об изменении своих реквизитов не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты соответствующего изменения.

13.2. В случае если от Заказчика поступило письменное распоряжение или указание (в том числе, содержащееся в чертежах, либо технических условиях), которое ведет к пересмотру работ, согласованных при заключении настоящего Договора, Заказчик или Подрядчик имеют право на внесение изменений в Договор в пределах договорной стоимости.


13.3. Подрядчик, прежде чем продолжить выполнение работ, на которые влияют указанные в п. 13.2 настоящего Договора обстоятельства, обязан незамедлительно в письменном виде обратиться к Заказчику с просьбой о внесении изменений в условия настоящего Договора. В течение 7 (семи) календарных дней со дня запроса Подрядчика о внесении изменений или иного срока, согласованного с Заказчиком, по каждому конкретному изменению Подрядчик представляет Заказчику подробные расчеты, подготовленные в соответствии с требованиями Заказчика. Обосновывающие расчеты должны включать в себя описание работ, которые должны быть выполнены в связи с изменением, график их выполнения с указанием привлекаемых ресурсов, изменение цены настоящего Договора (если таковое имеется). Не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения запроса Подрядчика Заказчик уведомляет последнего о том, что предлагаемое изменение (его часть) принимается либо отклоняет запрос (его часть) с указанием конкретной причины. Подрядчик не производит никаких изменений в работах до подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

13.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора, и приводящих к дополнительным затратам времени или денежных средств, действующие на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости работ, могут быть соответствующим образом скорректированы Сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся со дня его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.5. В случае если Заказчик не выполняет или задерживает выполнение своих обязательств по настоящему Договору, и, по мнению Подрядчика, это может привести к задержке выполнения Подрядчиком каких-либо работ, указанных в Графике производства работ (Приложение к Договору) или работ по Объекту в полном объеме, то Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента просрочки Заказчиком исполнения своего обязательства письменно обратиться к Заказчику с предложением о корректировке сроков выполнения каких-либо работ, указанных в Графике производства работ (Приложение к Договору) или работ по Объекту в полном объеме по настоящему Договору с обоснованием целесообразности и необходимости такой корректировки. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть поступившее предложение и дать ответ. В случае отсутствия такого обращения Подрядчика, Подрядчик не вправе ссылаться на отсутствие просрочки или невыполнение обязательств Заказчиком как на основание продления срока выполнения работ в одностороннем порядке и освобождения от уплаты неустойки по Договору или уменьшения ее размера.

13.6. Исполнение настоящего Договора может быть приостановлено, в случае если Заказчиком была установлена необходимость Консервации Объекта. При этом Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления работы в 40-дневный срок с момента их приостановления. Работы по консервации объекта могут быть выполнены Подрядчиком при его согласии на выполнение этих работ. Стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.

13.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего уведомления Подрядчику, с указанием даты предполагаемого отказа в случаях (включая, но не ограничиваясь): - задержки Подрядчиком начала или окончания работ, более чем на 15 (пятнадцать) дней по причинам, независящим от Заказчика; - неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в Графике производства работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; - несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней; - аннулирования лицензий на подлежащую лицензированию деятельность, приостановление или прекращения действия свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданных в установленном законом порядке, а также аннулирования или прекращения действия других актов государственных органов или организаций, выдающих сертификаты и аттестаты, в рамках законодательства, лишаящих Подрядчика права на производство работ; - получения по результатам аттестации материалов и оборудования, проводимой Заказчиком, отрицательного акта приемки (экспертного заключения); - непредставления, нарушения сроков предоставления Подрядчиком документов, подтверждающих обеспечение исполнения своих обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора; - непредставления, нарушения сроков представления Договора страхования в соответствии условиями настоящего Договора; - начала строительно-монтажных работ без разрешения на строительство или иных согласований и разрешений, необходимых для создания Объекта, если обязанность по получению таких согласований и разрешений по Договору возложена на Подрядчика; - заключения Подрядчиком договоров с субподрядчиками и поставщиками, выполняющими более 1% объема работ или осуществляющими





более 1% поставок по Договору без согласования с Заказчиком, если срок со дня заключения таких договоров превысил 5 (пять) календарных дней; - неустранения Подрядчиком в срок, указанный в соответствующем уведомлении и/или предписании Заказчика и/или соответствующих инспектирующих организаций, нарушений и отклонений в работах по настоящему Договору от проектной и рабочей документации, норм законодательства Республики Казахстан, технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов и иных документов, действующих в области проектирования и строительства, включая, но не ограничиваясь, нормам и правилам в области противопожарной безопасности, охраны окружающей среды, промышленной безопасности, по технике безопасности, экологической и санитарной безопасности. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком.

13.8. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным судом процедуры банкротства в отношении Заказчика, направив об этом Заказчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления Заказчиком.

13.9. В случае расторжения настоящего Договора по указанным в п. 13.7, п. 13.8, настоящего Договора основаниям, Подрядчик не вправе требовать возмещения ему убытков, связанных с расторжением настоящего Договора, в том числе, разницы между ценой Договора и ценой фактически оплаченных работ.


13.10. В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора по основаниям, указанным в п. 13.7, п. 13.8 настоящего Договора, Заказчик не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления/получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора вправе создать Комиссию по приемке выполненных, но не принятых Заказчиком на дату расторжения договора работ. Состав комиссии утверждается Заказчиком, который в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика проводит осмотр и приемку фактически выполненных работ, услуг, доставленных материалов, оборудования Подрядчиком для осуществления окончательных расчетов и приемки результатов выполненных работ, услуг. Акт приемки выполненных работ по итогам работы Комиссии подписывается уполномоченными представителями сторон в течение 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приемки выполненных работ. Гарантийный срок на выполненные и принятые по результатам работы Комиссии Заказчиком работы действует в течение 5 (пяти) лет с даты подписания Акта приемки выполненных работ по итогам работы Комиссии. При расторжении договора по основаниям, указанным в п. 13.7, п. 13.8 настоящего Договора обязательства сторон считаются прекращенными, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ, а также уплате соответствующих штрафных санкций.

13.11. Стороны договорились, что Заказчик вправе, письменно уведомив Подрядчика выдать распоряжение о приостановке работ на объекте строительства Подрядчиком на определенный в уведомлении срок, но не более 6 (шести) месяцев, без консервации объекта. После получения уведомления Подрядчик обязан приостановить выполнение работ и поставку товаров по настоящему Договору. При этом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения Подрядчиком уведомления о приостановке работ стороны обязуются подписать акт о приемке результата незаконченных работ (в текущем периоде) на объекте в порядке, установленном Договором и акты сверки для проведения расчетов за фактически выполненные работы и поставленное оборудование. Заказчик в течение года обязан оплатить выполненные работы и поставленное оборудование, а также возместить Подрядчику понесенные расходы до момента приостановления исполнения обязательств по Договору. В случае если по истечению указанного в уведомлении Заказчика срока приостановления работ от Заказчика не поступило письменного указания Подрядчику продолжать работы на Объекте, Договор считается расторгнутым, а правоотношения сторон прекратившимися, за исключением гарантийных обязательств относительно выполненных и принятых Заказчиком работ.

13.12. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. Подрядчик с момента получения уведомления Заказчика обязан прекратить выполнение работ на Объекте и поставку оборудования. Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части поставленного оборудования и работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора а также возместить Подрядчику понесенные до момента приостановления исполнения обязательств по договору расходы, связанные с его исполнением. Оплата выполненных работ, поставленного оборудования, расходов Подрядчика производится в течение 2 (двух) месяцев с момента подписания «Акт приемки выполненных работ» на расчетный счет Подрядчика при условии выписки электронного счет-фактуры в ИС ЭСФ Подрядчиком.

13.13. Подрядчик обязан вернуть МТР, переданные Заказчиком для производства работ, но неиспользованное на момент приостановления работ или расторжения договора. В случае, если Подрядчик не возвратил Заказчику МТР, Заказчик при оплате работ и поставок вправе зачесть стоимость невозвращенных МТР.

13.14. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случае возбуждения арбитражным





судом процедуры банкротства в отношении Подрядчика, направив об этом Подрядчику соответствующее уведомление не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты предполагаемого отказа. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об отказе от исполнения договора, после получения указанного уведомления Подрядчиком. При этом подписывается трехстороннее соглашение с преемником завершения работ (Субподрядной организацией) и принявшим на себя гарантийные обязательства, и все право требования по выполненным работам и завершения всех работ по объекту несет Субподрядная организация.

13.15. Подрядчик обязан при привлечении Субподрядной организации предоставлять гарантийное письмо Заказчику, о том что Субподрядная организация которая будет выполнять строительно-монтажные работы, несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств договору строительства за Подрядчика.

14. Конфиденциальность

14.1. Вся документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и не будет ими передаваться третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны в течение действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после исполнения настоящего Договора, за исключением уполномоченных государственных органов, имеющих право требовать информацию по настоящему Договору.

15. Корреспонденция

15.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

15.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

15.3. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения – передаваемые по электронным видам связи, написанные от руки или напечатанные – затребованные, разрешенные или выданные любой из Сторон другой Стороне, по условиям настоящего Договора должны выполняться заблаговременно и вручаться после получения расписки в получении, путем отправления такого же заказного письма – с требованием квитанции о получении –, с помощью признанной курьерской службы (все почтовые отправления осуществляются с предоплатой) или посредством факсимильной связи и/или телексов с правильно указанным адресом Стороны, которой адресована корреспонденция.

15.4. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

15.5. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

16. Заключительные положения

16.1. Заказчик может расторгнуть Договор в случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий настоящего договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление за 30 (тридцать) календарных дней до его расторжения. В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

16.2. При аннулировании Договора в силу таких обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактически выполненные работы.

16.3. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

16.4. Договор составлен на русском языке. Изменения, дополнения и вся относящаяся к Договору переписка, которой обмениваются стороны, должны соответствовать данному условию.

16.5. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде письма, телеграммы, телекса или факса, по электронной почте с последующим предоставлением оригинала.


16.6. Уведомление вступает в силу после доставки или в указанный день вступления в силу (если указано в уведомлении), в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

16.7. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет подлежат уплате в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

16.8. Договор оформлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны.

16.9. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон и действует по _____ года, а в части гарантийных и неисполненных обязательств по Договору до полного их исполнения Сторонами.

16.10. В случае изменения реквизитов, Стороны обязаны уведомить друг друга в течение 3 (трех) календарных дней обо всех изменениях. В противном случае убытки ложатся на виновную Сторону, при этом Стороны соглашаются, что дополнительное соглашение об изменении адресов и/или реквизитов не заключается.





16.11. Стороны не вправе передавать права и/или обязанности по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия другой стороны.

16.12. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору производятся только в письменной форме и утверждаются уполномоченными на то представителями обеих сторон. Согласования условий настоящего Договора, а также дополнений к нему, допускается с использованием средств почтовой, телеграфной и факсимильной связи, электронной почты. Настоящий Договор, а также дополнения к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу до предоставления оригиналов в течение 30 (тридцати) календарных дней.

16.13. Стороны договорились о подписании на бумажном носителе и скреплению печатью юридического лица указанных в данном пункте документов являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае не подписания Подрядчиком перечисленных документов Заказчик имеет право не исполнять свои обязательства в части оплаты по договору. Подписанию Сторонами, на бумажном носителе подлежат следующие документы: 1) Приложение №4 Сметный расчет стоимости работ; 2) Приложение №5 График производства работ.

17. Антикоррупционная оговорка

17.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие Законы Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты) («Антикоррупционное законодательство»).

18. Толкование терминов

18.1. В данном Договоре ниже перечисленные понятия будут иметь следующее толкование: «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан, зафиксированный в письменной форме, подписанный сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки;

18.2. «Цена Договора» означает цену, которая должна быть выплачена Заказчиком Подрядчику в рамках Договора за полное выполнение своих договорных обязательств;

18.3. «Работы» означает вид работ, которые Подрядчик должен выполнить Заказчику в рамках Договора;

18.4. «Гарантийное удержание» (далее – «удержание») – это денежные средства в размере, установленном настоящим Договором, удерживаемые Заказчиком из суммы выполненных и подлежащих оплате Работ, указанных в соответствующих актах и справках, с целью обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по выполнению работ, подписанию Акта выполненных работ, что означает, что Подрядчик в полном объеме и с надлежащим качеством выполнил работы по Договору, предоставив Заказчику полный комплект надлежащим образом оформленной Исполнительной документации на весь объем выполненных работ. Гарантийное удержание является способом обеспечения исполнения обязательств. Подрядчик утрачивает свое право на возврат Гарантийного удержания и Гарантийное удержание Подрядчику не выплачивается при не исполнении обязательств, в обеспечение которых производилось такое удержание.

18.5. «Подрядчик» – «_____»;

18.6. «Заказчик» – ТОО «Богатырь Комир».

18.7. «Субподрядные организации» (далее «Субподрядчик») - специализированная подрядная организация, привлекаемая Подрядчиком на договорных условиях для выполнения на строящемся объекте отдельных видов строительных, специальных строительных, ремонтных, монтажных работ.

18.8. «Акт приемки выполненных работ» - первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком и подтверждающий выполнение Подрядчиком работ за отчетный период, подписываемый Сторонами. Форма указанного акта утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года № 170.


18.9. «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» - первичный учетный документ, составляемый Подрядчиком на основании Актов приемки выполненных работ на выполненные в отчетном периоде работы, и применяемый для расчетов с Заказчиком за выполненные работы за отчетный период, подписываемый Сторонами. Форма указанной справки утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012 года № 170.

18.10. «Корректирующий договорной коэффициент» - понижающий коэффициент, который применяется в целях недопущения превышения Договорной цены.

18.11. «Поставщик» - это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие товары или услуги Заказчику.

18.12. Давальческие материалы – это материалы, принятые организацией, предприятием, учреждением от Заказчика для переработки, выполнения иных работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых материалов, и с обязательством полного возвращения переработанных материалов, сдачи выполненных работ и изготовленной продукции.

18.13. «Акт о приемки активов» (форма А-1) - первичный учетный документ, подтверждающий приемку активов от Поставщика. Форма





указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.14. «Акт приемки актива для установки» (форма А-2) - первичный учетный документ, подтверждающий передачу актива в монтаж. Форма указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.15. «Акт приемки-передачи актива в монтаж» (форма А-3) – первичный учетный документ, подтверждающий передачу актива в монтаж. Форма указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.16. «Акт о выявленных дефектах актива» (форма А-4) – первичный учетный документ, оформляемый в случаях обнаружения несоответствия качества, комплектации, маркировки актива требованиям заключенного договора. Форма указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.17. «Акт о приеме-передаче смонтированного оборудования» - первичный учетный документ, подтверждающий окончание монтажа оборудования. Форма указанного акта согласовывается с Заказчиком.

18.18. «Накладная на отпуск запасов на сторону» (форма 3-2) – первичный учетный документ, подтверждающий отпуск / реализацию запасов на сторону. Форма указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.19. «Акт приемки-передачи долгосрочных активов» (форма ДА-1) – первичный учетный документ, подтверждающий прием-передачу долгосрочных активов Подрядчиком Заказчику. Форма указанного акта утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562.

18.20. «Акт на вовлечение давальческих материалов в работы» – первичный учетный документ, подтверждающий списание товарно-материальных ценностей, израсходованных в процессе выполнения ремонтных и строительно-монтажных работ Подрядчиком. Форма указанного акта согласовывается с Заказчиком.

18.21. «Акт приемки объекта в эксплуатацию» - документ о завершении Подрядчиком всех работ на Объекте, составленный Рабочей комиссией и свидетельствующий о завершении выполнения Подрядчиком работ в объеме, предусмотренном договором, готовности их к сдаче Заказчику. Форма указанного акта утверждена Приказом Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234.

18.22. «Акт о комплексном опробовании оборудования» - документ, подтверждающий, что оборудование, прошедшее комплексное опробование, считается готовым к эксплуатации. Форма указанного акта определена СН РК 1.03-00-2011* «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» (Приложение Б).

18.23. «Акт осмотра оборудования» - это документ, который составляется и подписывается Уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика в присутствии Уполномоченного представителя Поставщика (при необходимости) по результатам осмотра оборудования при его поступлении на склад, и отражает состояние упаковки, информацию о наличии дефектов, комплектности (в том числе наличие и полноты пакета технической документации), количеству на соответствие товарно-сопроводительной документации, требованиям действующего законодательства РК, СНиП, ГОСТ, техническим характеристикам, согласно Рабочей документации и условиям Договоров поставки Подрядчика/Заказчика с Поставщиком. Акт осмотра оборудования не описывает скрытые дефекты, которые могут быть обнаружены только в процессе монтажа оборудования или пусконаладочных работ. Форма указанного акта согласовывается с Заказчиком.

18.24. «Акт приема - передачи временных титульных зданий и сооружений» – документ, подтверждающий возведение Подрядчиком временных титульных зданий и сооружений, ввод в эксплуатацию и передачу Заказчику. Форма указанного акта определена Законодательством Республики Казахстан.

18.25. «Акт сверки взаиморасчетов» - документ о ежеквартальной сверке расчетов между сторонами. Форма указанного акта - составляется в произвольной форме.

18.26. «Акт приема - передачи исходных данных» - документ, подписываемый Сторонами при передаче Заказчиком Подрядчику Исходных данных. Форма указанного акта согласовывается с Заказчиком.

18.27. «Акт приема-передачи технической документации» - документ, подписываемый Сторонами при передаче Технической документации и ее разделов. Форма указанного акта согласовывается с Заказчиком.

18.28. «Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обеспечивает собственными и/или привлеченными силами и за свой счет устранение несоответствий, выявленных и являющихся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

18.29. «Заводские приемо-сдаточные испытания» - испытания, проводимые на заводе-изготовителе с целью проверки соответствия поставляемой продукции требованиям Договора и нормативной технической документации, в соответствии с закупочной документацией, по программе и методике испытаний Подрядчика, согласованной с Заказчиком.

18.30. Определение срока в днях - период времени, определяемый в Договоре в календарных днях, если в Договоре не установлено иное.

18.31. «Исполнительная документация» - комплект документации, которая представляет собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений, принятых в составе Проектной и Рабочей документации по Объекту, по мере





завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ. В состав исполнительной документации включаются (в том числе, но, не ограничиваясь): комплект рабочих чертежей на создание Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве работ, а также запасных частей к оборудованию; акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о непредвиденных работах; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; общий и специальный журналы работ, «Журнал авторского надзора за строительством», исполнительная геодезическая схема, исполнительная съемка вводимых объектов и другая документация, отражающая ход выполнения работ и поставок по Договору и необходимая для эксплуатации Объекта. Исполнительная документация оформляется в соответствии с «Требованиями к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

18.32. «Качество» - степень соответствия оборудования, комплектующих, изделий, работ, услуг, процессов установленным требованиям проектной, рабочей, конструкторской и/или нормативной документации.

18.33. «Консервация Объекта» - комплекс мероприятий по обеспечению определенного технической документацией срока хранения или временного бездействия результатов работ (выполненных до момента консервации), предохранения их от коррозии, механических и других воздействий человека и/или внешней среды; обеспечению материальной сохранности, предотвращения их разрушения, работоспособности после расконсервации; а также по защите внешней среды от вредного воздействия законсервированных объектов; Консервация должна производиться на основании специально разработанной проектной документации, предусматривающей безопасность производства работ по консервации, промышленную, экологическую, пожарную и иные виды безопасности консервируемых результатов работ Подрядчика. При необходимости для подготовки проектной документации должны быть выполнены специальные инженерные изыскания.

18.34. «Материалы и оборудование» - необходимые для выполнения работ по настоящему Договору материально - технические ресурсы, оборудование, запасные части, изделия, конструкции, комплектующие изделия, обеспечиваемые для выполнения работ и услуг иждивением Подрядчика или поставляемые им Заказчику.

18.35. «Несоответствия» - отступления в работах и услугах от требований нормативно-технических документов, Проектной и Рабочей документации, в том числе от требований к качеству работ, материалов, оборудования, комплектующих изделий предусмотренных настоящих Договоров, а также недостатки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований технической документации, стандартов и регламентов.

18.36. «Проектная документация» - документация, состоящая из текстовой и графической частей, выполненная в соответствии с требованиями постановления Республики Казахстан в объеме, достаточном для проведения государственной экспертизы и осуществления строительства, содержащая описание принятых архитектурных, инженерно-технических, функционально-технологических, конструктивных и иных решений в отношении объекта капитального строительства и/или реконструкции, пояснения, результаты расчетов, обосновывающие принятые решения, ссылки на нормативные акты в области проектирования и строительства, используемые при подготовке такой документации, а также документация в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме, отражающая принятые решения.

18.37. «Рабочая документация» - документация, состоящая из документов в текстовой и графической форме - рабочих чертежей, спецификации оборудования и изделий, сметной документации, выполняемая в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений, содержащихся в Проектной документации на Объект капитального строительства. Объем, состав и содержание рабочей документации определяется Заказчиком в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации и Задании на проектирование (Техническом задании) на разработку рабочей документации.


18.38. «Работы» - весь комплекс выполняемых Подрядчиком в соответствии с Договором работ, результатом которых является создание Объекта.

18.39. «Скрытые работы» - выполненные Работы, скрывающиеся последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих строительно-монтажных Работ и монтажа конструкций.

18.40. «Строительная площадка» - передаваемый Заказчиком Подрядчику на период выполнения Работ по Договору один или несколько земельных участков.

18.41. «Цена Договора» - денежная сумма, которая выплачивается Заказчиком Подрядчику за полное и надлежащее выполнение своих обязательств в размере и порядке на условиях, определенных Договором.

18.42. «Техническое перевооружение» - комплекс мероприятий по повышению технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, а также по совершенствованию





общезаводского хозяйства и вспомогательных служб.

18.43. «Этап проекта» - совокупность объектов (или их частей) основного, подсобного и обслуживающего назначения, которые обеспечивают выпуск продукции или выполнение работ, предусмотренных проектом, и могут эксплуатироваться.

18.44. «Результат работ» - Законченный строительством Объект, который введен в эксплуатацию, и в отношении которого, подписан «Акт приемки объекта в эксплуатацию». Форма указанного акта утверждена Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234.

18.45. «Доверенность» - письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). Это документ, свидетельствующий о том, что его предъявитель (поверенный) является представителем лица, выдавшего доверенность (доверителя), и имеет право осуществлять от имени последнего определенные действия. Определение дано Гражданским кодексом Республики Казахстан (пункт 1, ст.167).

18.46. «Авторский надзор» - осуществляется разработчиками проектной (проектно-сметной) документации на всех объектах строительства, за исключением указанных в пункте 6 статьи 33 и пункте 1 статьи 74 Закона «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности РК» от 16 июля 2001 года N 242. Авторский надзор, проводимый в ходе строительства объектов, осуществляется на основании договора. Авторский надзор в обязательном порядке осуществляется в течение всего периода строительства (реконструкции, реставрации, расширения, технического перевооружения, модернизации, капитального ремонта) объекта либо консервации строительства незавершенных объектов за счет средств, предусматриваемых в проектной (проектно-сметной) документации на строительство объектов в соответствии с действующими нормативами. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе.

19. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Товарищество с ограниченной ответственностью "Богатырь
Комир"

Павлодарская область, Бауыржан Момышулы, 23, 119

БИН 970340000843

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ756010361000002513

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»


Тел.: +7 (718) 722-3385

БИН _____

БИК _____

ИИК _____

Тел.: _____






Приложение №1

к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
124-2 Р	Работы по монтажу/установке добывающей (сырье/полезные ископаемые/нефтегаз) техники и оборудования, Работы по монтажу/установке добывающей (сырье/полезные ископаемые/нефтегаз) техники и оборудования	Работы по монтажу технологического оборудования конвейера ленточного подъемного КЛП-02 (CV-10)	1.000	-		293 932 571	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г. Экибастуз	-	С даты подписания договора по 09.2020	Предоплата - 10%, Промежуточный платеж - 80%, Окончательный платеж - 10%






Приложение №2
к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.





Приложение №3

к Договору

к Договору Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ _____ от _____

Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных с организациями, не являющимися казахстанскими производителями работ и услуг	коэффициент равный 1, если договор исполняет казахстанский производитель работ и услуг, иначе коэффициент равен 0;	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5	6	$7=(4-5)*6$
						0,00
						0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	$6(=\sum 7(\text{табл.1})/5*100\%)$
					100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

