



**ПРОТОКОЛ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА
ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ СПОСОБОМ Открытый тендер
№ 336463**

Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

(наименование заказчика)

в соответствии с пунктом 54-1 Инструкции по проведению электронных закупок товаров, работ, услуг АО «Самрук-Казына» и организациями пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Казына» на праве собственности или доверительного управления (далее - Инструкция), в целях проведения процедуры предварительного обсуждения проекта тендерной документации с потенциальными поставщиками разместило 25.09.2019 18:30:00 проект тендерной документации по закупке:


Гидравлический разрыв пласта

(наименование закупки)

До истечения окончательного срока представления замечаний по проекту тендерной документации, установленного в соответствии с Инструкцией, поступили следующие замечания:

1. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Жасулан и Компания", ФИО инициатора: УЛИКПАНОВ ТЛЕПБЕРГЕН САТЫБАЛДИЕВИЧ, Контактные данные: +7 (701) 555-6303

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	27.09.2019 15:12	(15-1 P,1133386)	Техническая спецификация поставщика	По технической спецификации, приложенной к тендерной документации предусмотрено следующее: Проведение ГРП на 2019г. 3 эксплуатационной скважине, НГДУ «Жылыоймунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 6,0 тн/сут в течение 30 календарных дней. Проведение ГРП на 2020г. 3 эксплуатационной скважине, НГДУ «Жылыоймунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 6,0 тн/сут в течение 30 календарных дней. В связи со сжатými срока проведения работ, учитывая возможную дату заключения договора с победителем, необходимо проведение ГРП по 3 скважинам на 2019 год перенести на 2020 год и отразить в следующей редакции: Проведение ГРП на 2020г. 6 эксплуатационной скважине, НГДУ «Жылыоймунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 6,0 тн/сут в течение 30 календарных дней.	отклонено	Не соответствует интересам Общества.
2	27.09.2019 15:14	(16-1 P,1133387)	Техническая спецификация поставщика	В приложенном к конкурсной документации технической спецификации предусмотрено Проведение ГРП на 2019г. 1 эксплуатационной скважине, НГДУ «Доссормунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 6,0 тн/сут в течение 30 календарных дней и проведение	отклонено	Не соответствует интересам Общества.






				<p>ГРП на 2020г. 2 эксплуатационных скважин, НГДУ «Доссормунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 5,0 тн/сут в течение 30 календарных дней. В связи с сжатыми сроками до истечения 2019 года, а также учитывая возможную дату заключения Договора с победителем по итогам тендера, считаем необходимым перенести объем с 2019 года на 2020 год и отразить в следующей редакции: проведение ГРП на 2020 г. 3 эксплуатационных скважин, НГДУ «Доссормунайгаз» с достижением среднесуточного дебита нефти по каждой скважине 5,0 тн/сут в течение 30 календарных дней.</p>	
--	--	--	--	--	--


2. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "EQUIPMENT SERVICES LTD" (ЭКЪЮПМЕНТ СЕРВИСЕЗ ЛТД), ФИО инициатора: АГМУРОВ АЗАМАТ ЗАКЕРИЯЕВИЧ, Контактные данные: +7 (729) 230-3636

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	27.09.2019 11:55	(15-1 Р,1133386)	Иные технические требования Приложения_к_ТС_ЖылМГ.pdf	<p>1. Просим уточнить в "Калькуляции стоимости выполняемых работ" тоннаж планируемых работ по ГРП на каждую скважину. 2. Пункт 3 в Приложении №1 "Калькуляция стоимости работ" убрать ГНКТ из освоения скважин. 3. Приложение №3. Дополнительное оборудование. "Наличие установки ГНКТ для промывки скважины от пропанта случае получения ГРП-стоп". Просим уточнить как будет оплачиваться промывка скважины в случае получения ГРП-стоп не по вине подрядчика. 4. Учитывая оставшиеся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делая разбивку по годам.</p>	отклонено	<p>На каждую скважину запланировано закачать 50 тн пропанта. По пунктам 2, 3, 4 не соответствует интересам Общества.</p>
2	30.09.2019 14:35	(14-1 Р,1133385)	Техническая спецификация поставщика	<p>1. Просим дополнить нижеследующие пункты о передачи скважины: 1) Передать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории</p>	отклонено	<p>Не соответствует интересам Общества.</p>





				и текущему забою. 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости.		
3	27.09.2019 11:55	(16-1 Р,1133387)	Иные технические требования Приложения_к_ТС_ДМГ.pdf	1. Просим уточнить в "Калькуляции стоимости выполняемых работ" тоннаж планируемых работ по ГРП на каждую скважину. 2. Пункт 3 в Приложении №1 "Калькуляция стоимости работ" убрать ГНКТ из освоения скважин. 3. Приложение №3. Дополнительное оборудование. "Наличие установки ГНКТ для промывки скважины от пропанта случае получения ГРП-стоп". Просим уточнить как будет оплачиваться промывка скважины в случае получения ГРП-стоп не по вине подрядчика. 4. Учитывая оставшиеся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делая разбивку по годам.	отклонено	На каждую скважину запланировано закачать 50 тн пропанта. По пунктам 2, 3, 4 не соответствует интересам Общества.
4	27.09.2019 11:49	(14-1 Р,1133385)	Иные технические требования Приложения_к_ТС_ЖМГ.pdf	1. Просим уточнить в "Калькуляции стоимости выполняемых работ" тоннаж планируемых работ по ГРП на каждую скважину. 2. Пункт 3 в Приложении №1 "Калькуляция стоимости работ" убрать ГНКТ из освоения скважин. 3. Приложение №3. Дополнительное оборудование. "Наличие установки ГНКТ для промывки скважины от пропанта случае получения ГРП-стоп". Просим уточнить как будет оплачиваться промывка скважины в случае получения ГРП-стоп не по	отклонено	На каждую скважину запланировано закачать 50 тн пропанта. По пунктам 2, 3, 4 не соответствует интересам Общества.






				вине подрядчика. 4. Учитывая оставшиеся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делаю разбивку по годам.		
5	30.09.2019 14:35	(15-1 P,1133386)	Техническая спецификация поставщика	1. Просим дополнить нижеследующие пункты о передачи скважины: 1) Передать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории и текущему забою. 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости.	отклонено	Не соответствует интересам Общества.
6	30.09.2019 14:35	(16-1 P,1133387)	Техническая спецификация поставщика	1. Просим дополнить нижеследующие пункты о передачи скважины: 1) Передать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории и текущему забою. 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости.	отклонено	Не соответствует интересам Общества.

3. Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью "Caspian Integrated Services", ФИО инициатора: АКТАЕВ КИЗАТ МУРАТОВИЧ, Контактные данные: +7 (777) 383-1398

№	Дата и время поступления замечания/предложения	Номер лота	Требование по закупке	Замечания/предложения	Принятое решение	Обоснование решения
1	30.09.2019 11:34	(15-1 P,1133386)	Техническая спецификация поставщика	1. В технической спецификации необходимо указать порядок передачи скважины: 1) Передавать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории и текущему забою, 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические	отклонено	Не соответствует интересам Общества.





				затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости. 2. Учитывая оставшееся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делая разбивку по годам.		
2	30.09.2019 11:34	(16-1 P,1133387)	Техническая спецификация поставщика	1. В технической спецификации необходимо указать порядок передачи скважины: 1) Передавать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории и текущему забою, 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости. 2. Учитывая оставшееся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делая разбивку по годам.	отклонено	Не соответствует интересам Общества.
3	30.09.2019 11:35	(14-1 P,1133385)	Техническая спецификация поставщика	1. В технической спецификации необходимо указать порядок передачи скважины: 1) Передавать Подрядчику скважину для подготовки к ГРП в надлежащем состоянии в соответствии с документацией по истории и текущему забою, 2) Оплатить в случае нарушения п. 1. фактические затраты Подрядчика, понесенные за выполнение дополнительных работ и подтвержденных двухсторонним актом, но не более 2% от договорной стоимости. 2. Учитывая оставшееся сроки (2019г.) проведения тендера и заключения договора, а также производительное время отведенное на качественное выполнение одной скв./операции 40 дней (Приложение №4), необходимо ввести единый график 2019-2020гг. по трем лотам не делая разбивку по годам.	отклонено	Не соответствует интересам Общества.

Заместитель председателя Правления по геологии и разработке

Адилбеков Кайрат Адилбекович

