



## Договор о закупке работ № \_\_\_\_\_

г. \_\_\_\_\_


«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 г.

Акционерное общество "Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании \_\_\_\_\_, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

### 1. Толкование терминов

1.1. В Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее значение:

- 1.1.1. Заказчик» - акционерное общество «Казakhstanская компания по управлению электрическими сетями» (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC»;
- 1.1.2. «Подрядчик» - физическое или юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним Договоре и осуществляющее выполнение работ, указанных в Договоре;
- 1.1.3. «Филиал» - обособленное подразделение Заказчика в лице филиала Заказчика «Южные МЭС», наделенное Заказчиком правами и обязанностями, реализуемыми им в процессе выполнения работ и приема-сдачи выполненных работ;
- 1.1.4. «Субподрядчик» - физическое или юридическое лицо, имеющее Договор (соглашение) с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на объекте (при необходимости);
- 1.1.5. «Фонд» – АО «Самрук-Қазына»;
- 1.1.6. «Холдинг» – совокупность Фонда и юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат Фонду на праве собственности или доверительного управления. Косвенная принадлежность – принадлежность каждому последующему юридическому лицу пятидесяти и более процентов голосующих акций (долей участия) иного юридического лица на праве собственности или доверительного управления;
- 1.1.7. «технический контроль» - мероприятия, проводимые Филиалом в целях осуществления контроля над выполнением Подрядчиком работ в соответствии с условиями Договора;
- 1.1.8. «технадзор» - надзор за строительством на всех стадиях реализации Проекта со стороны Филиала и Экспертов, представляющих Заказчика и имеющих аттестат на право осуществления инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
- 1.1.9. «авторский надзор» - мероприятия, проводимые разработчиком проекта или аттестованными экспертами в целях осуществления контроля над выполнением требований принятых технических решений в ПСД со стороны строительно-монтажных организации осуществляющих строительство;
- 1.1.10. «Проект» - комплексные работы по строительству «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан. Строительство электросетевых объектов»;
- 1.1.11. «объект» - строительство ПС 220 кВ «Орталык», реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2309 «Шымкент-500 - ГНПС», реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2439 «ГНПС – Кентау»;
- 1.1.12. «участок» - территория, отведенная для строительства объекта;
- 1.1.13. «сумма Договора» - сумма, указанная Подрядчиком в его тендерной заявке и принятая Заказчиком к оплате при соблюдении определенных условий, оговоренных Договором;
- 1.1.14. «Договор» - гражданско-правовой Договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии со Стандартом и законодательством Республики Казахстан в области строительства, а также все приложения и дополнительные соглашения к нему;
- 1.1.15. «долгосрочный договор» – договор, заключаемый на срок более 12 (двенадцати) месяцев;
- 1.1.16. «официальный курс национальной валюты Республики Казахстан» – официальный курс, установленный Национальным Банком Республики Казахстан, на основе средневзвешенного биржевого курса национальной валюты к иностранным валютам, сложившимся на утренней (основной) сессии фондовой биржи за предыдущий рабочий день;
- 1.1.17. «значительное снижение курса национальной валюты Республики Казахстан» – снижение курса национальной валюты Республики Казахстан по отношению к иностранным валютам на 20 (двадцать) и более процентов. Определение значительного снижения курса национальной валюты Республики Казахстан осуществляется на основании следующей формулы:  $[(R1-R0)/R0] \times 100$ , где R0 – начальное значение официального курса национальной валюты; R1 – конечное значение официального курса национальной





валюты;

1.1.18. «временные здания и сооружения» - временные здания и сооружения, необходимые для строительства объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства объекта;

1.1.19. «материалы» - расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства объекта;

1.1.20. «техника» - машины, оборудование и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке строительства объекта;

1.1.21. «оборудование» - оборудование, входящее в смету, поставляемое Подрядчиком для строительства объекта по Договору;

1.1.22. «срок выполнения работ» - срок, в течение которого Подрядчик обязан завершить строительство объекта;

1.1.23. «дни» - календарные дни, «месяцы» - календарные месяцы;

1.1.24. «строительство» - деятельность по созданию основных фондов производственного и непроизводственного назначения путем возведения новых и (или) изменения (расширения, модернизации, технического перевооружения, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) существующих объектов (зданий, сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с ними технологического и инженерного оборудования, изготовления (производства) строительных материалов, изделий и конструкций, а также осуществления работ по консервации строительства незавершенных объектов и поустутилизации объектов, выработавших свой ресурс;

1.1.25. «акт приемки объекта в эксплуатацию» – документ, подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии с утвержденным проектом и государственными (межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта к эксплуатации;

1.1.26. «акт» - форма отчета о выполненных объемах работ (форма 2-В);

1.1.27. «акт о приеме (поступлении) оборудования» - документ, подтверждающий поступление на склад оборудования для дальнейшей установки. Акт о приеме (поступлении) оборудования составляется и подписывается Филиалом;

1.1.28. «справка» - справка о стоимости выполненных работ и затрат за отчетный период в рыночных ценах;

1.1.29. «смета Подрядчика (оферта)» - сметная документация, составляемая Подрядчиком ресурсным методом в текущих ценах на базе сметы Заказчика с учетом собственной организационно-технологической возможностью на выполнение подрядных работ и услуг с соблюдением основных положений, требований и условий Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан;

1.1.30. «недоделки и дефекты» - часть работ, выполненная с нарушениями условий Договора, включая недостаток, изъян, неисправность, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.31. «период устранения дефектов» - период устранения части работ или работы, выполненной с нарушениями условий Договора, включая недостатки, изъяны, неисправности, которые необходимо устранить в процессе строительства или в течение гарантийного срока;

1.1.32. «исполнительная техническая документация» - оформляемые Подрядчиком журналы работ, акты на освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций, геодезических схем, а также оформляемые технадзором и авторским надзором разработчиков проекта журналы технического и авторского надзоров;

1.1.33. «участники сдачи и приемки объектов в эксплуатацию» - Заказчик, Подрядчик и лица, осуществляющие технический и авторский надзоры;

1.1.34. «рабочая комиссия» - временный коллегиальный орган, создаваемая распорядительным документом первого руководителя Филиала, проводящий комплексную проверку готовности объекта для предъявления ее результатов участникам сдачи и приемки объекта в эксплуатацию, состоящая из специалистов Филиала, подрядной, субподрядной организации и эксперта (-ов) технадзора;


1.1.35. «декларация о соответствии» – документ, которым Подрядчик (генеральный подрядчик) удостоверяет соответствие выполненных работ завершеного строительством объекта утвержденному проекту и требованиям государственных (межгосударственных) нормативов;

1.1.36. «Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга» – систематизированные сведения о ненадежных потенциальных поставщиках (поставщиках);

1.1.37. «Система» – информационная система АО «Самрук-Казына», обеспечивающая проведение электронных закупок в соответствии с Порядком и Стандартом;

1.1.38. «местное содержание» – процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в исполнении договора о закупках от общего фонда оплаты труда по данному договору, и (или) стоимости доли (долей) местного происхождения, установленной в товаре (товарах) в соответствии с критериями достаточной переработки или полного производства резидентами Республики Казахстан от общей стоимости товара (товаров) по договору о закупках;

1.1.39. «отечественные поставщики работ» - физические и (или) юридические лица, являющиеся резидентами Республики Казахстан, использующие не менее девяноста пяти процентов местных трудовых ресурсов Республики Казахстан по выполнению работ;





1.1.40. «предпроектная документация» - документация, предшествующая разработке градостроительного, архитектурного проектов, проекта строительства и включающая программы, отчеты, технико-экономические обоснования строительства, технико-экономические расчеты, результаты научных исследований и инженерных изысканий, технологические и конструктивные расчеты, эскизы, макеты, обмеры и результаты обследований объектов, а также иные исходные данные и материалы, необходимые для принятия решений о разработке проектной документации и последующей реализации проектов;

1.1.41. «ПСД» - проектная (проектно-сметная) документация, содержащая объемно-планировочные, конструктивные, технологические, инженерные, природоохранные, экономические и иные решения, а также сметные расчеты для организации и ведения строительства, инженерной подготовки территории, благоустройства;

1.1.42. «экспертная организация» - государственная экспертная организация (Госэкспертиза) – юридическое лицо, созданное по решению Правительства Республики Казахстан в организационно-правовой форме республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения и осуществляющее отнесенную к государственной монополии комплексную вневедомственную экспертизу по проектам строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации) или аккредитованная экспертная организация – юридическое лицо, аккредитованное в порядке, установленном уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства, осуществляющее комплексную вневедомственную экспертизу проектов строительства объектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), не отнесенную законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности к государственной монополии;

1.1.43. «смета» - расчет, определяющий стоимость строительства, необходимую для ввода в эксплуатацию объектов по Проекту;

1.1.44. «комплексные работы» («под ключ») - совокупность работ и услуг, включающая: выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг по Проекту;

1.1.45. «заключение о соответствии выполненных работ проекту» - документ, которым лица, осуществляющие авторский надзор, подтверждают соответствие выполненных работ утвержденной проектной (проектно-сметной) документации.

1.2. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют Договор и считаются его неотъемлемой частью, а именно:

1.2.1. Договор;

1.2.2. перечень приобретаемых товаров, работ и услуг (Приложение 1 к Договору);

1.2.3. техническая спецификация (Приложение 2 к Договору);

1.2.4. Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ (Приложение 3 к Договору);

1.2.5. Перечень требований в области правил безопасности и охраны труда (ПБиОТ) (Приложение 4 к Договору);

1.2.6. Форма заключения рабочей комиссии (Приложение №5 к Договору).

1.2.7. График производства работ (Приложение № 6 к Договору).

1.2.8. план освоения капитальных вложений по годам (приложение 7 к договору);

1.2.9. перечень субподрядчиков, имеющих договоры с Подрядчиком (приложение № 8 к договору).

## 2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению надлежащим образом работ по реализации Проекта «Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан. Строительство электросетевых объектов» (далее - работы) включающие:


Комплексные работы «под ключ» по строительству, реконструкции и расширению, включает в себя обеспечение выполнения Подрядчиком всех работ, связанных с обследованием существующих объектов, получением разрешительных документов (разрешения на проектно-изыскательские работы, архитектурно-планировочные задания, технические условия, согласование с владельцами инженерных сооружений, геологическими управлениями, уполномоченными органами авиации и другими организациями), чьи интересы затрагивает строительство, проведением необходимых инженерных изысканий и согласований (при необходимости), разработкой ПСД, в том числе, проекта оценки воздействия на окружающую среду, проведением заводских испытаний и поставкой оборудования, материалов и запасных частей, демонтажными, строительными-монтажными и пуско-наладочными работами, услугами шеф-инженеров заводовизготовителей оборудования, проведением обучения персонала Заказчика и дочерних организаций Заказчика по эксплуатации высоковольтного оборудования, оборудования телекоммуникации, РЗА и ПА и вводом в эксплуатацию следующих объектов:

2.1.1. Строительство ПС 220 кВ «Орталык»;

2.1.2. Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2309 «Шымкент-500 - ГНПС»;

2.1.3. Реконструкция ВЛ 220 кВ Л-2439 «ГНПС – Кентау».

2.2. Подрядчик вправе заключать Договоры (соглашения) с Субподрядчиками, указанными им в тендерной заявке. Предельные объемы работ, которые могут быть переданы Подрядчиком Субподрядчикам (соисполнителям), не могут превышать в совокупности более одной





четвертой объема работ (стоимости строительства). Подрядчик не вправе передавать свои обязательства по договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика. Наличие Субподрядчиков не меняет условия договора между Заказчиком и Подрядчиком.

### 3. Сумма Договора и условия оплаты

3.1. Общая сумма настоящего Договора составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_ и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

3.1.1. Общая сумма настоящего Договора включает в себя:

3.1.1.1. сумму, предусмотренную на 2020 год составляющую \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге;

3.1.1.2. сумму, предусмотренную на 2021 год составляющую \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге;

3.1.1.3. сумму, предусмотренную на 2022 год составляющую \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, в том числе НДС 12 (двенадцать) процентов в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге;

3.2. В случае изменения ставки налога на добавленную стоимость, а также изменений в сфере налогового законодательства Республики Казахстан в Договор вносятся соответствующие корректировки.

3.3. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

3.4. Изменение суммы Договора в сторону увеличения не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Стандартом.

3.5. Оплата выполненных работ по Договору производится Заказчиком в следующем порядке:

3.5.1. - 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2020 год, которая составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.2. - 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2021 год, которая составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.3. - 30 (тридцать) процентов от суммы, предусмотренной на 2022 год, которая составляет \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, для выполнения работ на следующие 12 (двенадцать) месяцев действия Договора, будут перечислены Подрядчику в течение 20 (двадцати) календарных со дня предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и счета на предоплату;

3.5.4. Авансовые платежи погашаются пропорционально 30 процентов от суммы фактически выполненных работ по Договору.

3.5.5. - 70 (семьдесят) процентов от фактически выполненных работ по Договору перечисляются на счет Подрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания в полном комплекте необходимых отчетных документов (актов, акт о приеме (с даты поступление) оборудования и других документов в соответствии с законодательством РК) подписанных Филиалом и одобренных Заказчиком. При этом, сумма оплаты за фактически выполненные работы не должна превышать сумму Договора, предусмотренную на соответствующий год и указанную в приложении № 5 (План освоения капитальных вложений по годам) к Договору.

3.6. Авансовый платеж (предоплата) производится в срок не позднее 20 (двадцать) рабочих дней, с даты предоставления следующих документов:

3.6.1. Счет на оплату

3.6.2. Обеспечение возврата аванса (предоплаты).


3.7. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления следующих документов:

3.8. Пункт 3.7. считать не действительным

3.9. Электронный счет-фактура выписывается в адрес Заказчика в сроки, установленные налоговым законодательством.

3.10. Несвоевременное представление Подрядчиком документов, предшествующих оплате, освобождает от ответственности Заказчика за несвоевременную оплату.

3.11. Подрядчику перед началом работ необходимо: заключить Договор на покупку электроэнергии с энергоснабжающей организацией, имеющей доступ на оптовый рынок электроэнергии; получить разрешение Филиала на подключение к сетям Заказчика. Установить приборы коммерческого учета электроэнергии с оформлением акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. Расчеты за потребленную электроэнергию Подрядчику необходимо производить напрямую с энергоснабжающей организацией согласно заключенному Договору купли-продажи по показаниям установленных приборов коммерческого учета. Фактический объем электроэнергии за расчетный период подтверждается актом сверки показаний приборов коммерческого учета. При активировании выполненных работ стоимость потребленной Подрядчиком электроэнергии не отражается в отчетных документах.





3.12. Не подлежат дополнительному возмещению Заказчиком затраты, понесенные Подрядчиком в связи с выполнением им обязанностей, указанных в подпунктах 7.1.11. и 7.1.21. Договора.

3.13. Осуществление расчета, в том числе окончательного расчета по договору должно производиться Заказчиком в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами актов, подтверждающих выполнение работ, если иное не определено условиями закупок, осуществляемых в рамках внутрихолдинговой кооперации

#### **4. Обеспечение возврата аванса**

4.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения договора внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) в размере 30 (тридцать) процентов от суммы Договора;

4.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения возврата аванса (предоплаты):

4.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

4.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору».

4.3. На следующие 12 (двенадцать) месяцев Исполнитель предоставляет обеспечение возврата аванса (предоплаты) в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты истечения предыдущих 12 (двенадцати) месяцев договора. При этом Заказчик выплачивает аванс (предоплату) в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня предоставления победителем тендера обеспечения возврата аванса (предоплаты);

4.4. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты):

4.4.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «В-» по Fitch или «B3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесят) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

4.4.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

4.4.3. Если в процессе исполнения договора о закупках Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения возврата аванса (предоплаты) гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта договора.

4.4.4. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по договору о закупках на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения договора о закупках истекает менее чем через:

4.4.4.1. 1 (один) месяц (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет 6 (шесть) месяцев и менее);

4.4.4.2. 3 (три) месяца (для договоров о закупках, период исполнения которых составляет более 6 (шесть) месяцев). Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.5. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

4.6. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по договору на соответствующий год.

4.7. Заказчик возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.


4.8. Заказчик не возвращает внесенное обеспечение возврата аванса (предоплаты) в случае расторжения Договора по вине Подрядчика и/или не возврата Подрядчиком суммы аванса (предоплаты) за вычетом фактически поставленных товаров.

4.9. Удержание Заказчиком обеспечения возврата аванса (предоплаты) не прекращает право требования Заказчиком на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

4.10. В случае, если обеспечение возврата аванса (предоплаты) не будет предоставлено в указанные сроки, то оплата по Договору производится Заказчиком без выплаты аванса в сроки, определенные условиями Договора.

#### **5. Обеспечение исполнения Договора**

5.1. Подрядчик обязан в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора внести обеспечение его исполнения в размере 2





(два) процентов от суммы Договора.

5.2. Подрядчик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения Договора:

5.2.1. гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика;

5.2.2. банковская гарантия по форме удовлетворяющей условиям Заказчика со сроком действия «до полного исполнения обязательств по Договору».

5.3. Банковская гарантия на сумму более 170 тысячекратного месячного расчетного показателя принимается в качестве обеспечения исполнения Договора:

5.3.1. от банков - резидентов РК, долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте (далее – Рейтинг) которых не ниже «В-» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's опускается Рейтинг «В-» по Fitch или «В3» по Moody'sInvestorsService, либо рейтинг родительской организации (которой принадлежит более 50 (пятьдесят) процентов акций банка-резидента РК) не ниже уровня «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-резидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService;

5.3.2. от банков - нерезидентов РК, Рейтинг которых не ниже «BBB» по Standard&Poor's, а при отсутствии у банка-нерезидента РК Рейтинга по Standard&Poor's допускается Рейтинг «BBB» по Fitch или «Baa2» по Moody'sInvestorsService.

5.3.3. Если в процессе исполнения Договора Рейтинг банка, выдавшего гарантию, снизился до уровня ниже указанного в настоящем пункте либо лимиты по балансовым и внебалансовым обязательствам Фонда на банк закрыты, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Рейтинга или получения уведомления от Заказчика о закрытии лимита, предоставить в качестве обеспечения исполнения Договора гарантию от банка, чей Рейтинг соответствует требованиям настоящего пункта.

5.3.4. Требование по замене банковской гарантии не распространяется на случаи, когда сумма обязательств Подрядчика по Договору на дату снижения Рейтинга либо закрытия лимита составляет менее 170 тысячекратного месячного расчетного показателя, либо срок завершения Договора истекает менее чем через:

5.3.4.1. - 1 (один) месяц (для договоров, период исполнения которых составляет 6 месяцев и менее);

5.3.4.2. - 3 (три) месяца (для договоров, период исполнения которых составляет более 6 месяцев). Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

5.4. Источником информации являются сведения о Рейтингах банков, публикуемые на сайтах вышеперечисленных рейтинговых агентств, а также письмо Заказчика о закрытии лимита на банк-контрагент.

5.5. Не допускается совершение Подрядчиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору.

5.6. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Подрядчиком, до возникновения у него права, предусмотренного пунктом 5.8 Договора.

5.7. Заказчик возвращает внесенное обеспечение исполнения Договора Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору и письменного обращения Подрядчика о возврате данного обеспечения.

5.8. Заказчик не возвращает обеспечение исполнения Договора в случае расторжения Договора по вине Подрядчика.

5.9. В случае нарушения Подрядчиком исполнения Договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им Договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.


5.9.1. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается, и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков (поставщиков) Холдинга.

5.10. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения Договора не влияет на право требования Заказчика на взыскание иных штрафных санкций по Договору с Подрядчика.

## 6. Сроки, условия и место выполнения Работ

6.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами следующим образом:

6.1.1. начало работ - с даты подписания Договора, с оформлением акта начала работ;






- 6.1.2. окончание работ - дата подписания заключения рабочей комиссии;
- 6.1.3. завершение работ - дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию построенного объекта.
- 6.2. Срок продолжительности работ составляет 730 (семьсот тридцать) календарных дней с даты подписания Договора и остается неизменным.
- 6.3. График производства работ может корректироваться, когда при выполнении работ обнаруживается необходимость временной остановки работ в связи с нижеуказанными обстоятельствами:
- 6.3.1. задерживается авансовый платеж;
- 6.3.2. погодными условиями, не позволяющими дальнейшее выполнение работ по требованиям безопасности труда, технологии выполнения работ и/или иными подобными условиями;
- 6.3.3. указаниями Заказчика:
- 6.3.3.1. в связи с отсутствием оборудования, поставляемого Заказчиком и монтируемого Подрядчиком или отсутствием у Заказчика технической документации по монтируемому оборудованию;
- 6.3.3.2. для проведения испытаний оборудования, незапланированных Договором;
- 6.3.3.3. в случае, когда Заказчик не разрешает пользоваться участками объекта или на участке строительства, имеются несколько Подрядчиков и графики производства работ по соответствующим Договорам для других Подрядчиков негативно влияют на сроки выполнения работ;
- 6.3.3.4. иные указания Заказчика, связанные с предписаниями органов противопожарной службы, санитарно-эпидемиологической службы, чрезвычайных ситуаций, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, охраны окружающей среды и т.п.;
- 6.3.4. предложением Заказчиком изменений технических решений, требующих дополнительных сроков для выполнения работ, но не изменяющих условий, явившихся основой для выбора Подрядчика;
- 6.3.5. невозможностью выполнения работ в сроки, установленные графиком ремонта объекта, в связи с режимами работы Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан;
- 6.3.6. в иных случаях, согласованных Сторонами;
- 6.3.7. иными причинами, независящими от воли Сторон по Договору и не отнесенных к предпринимательскому риску Подрядчика.
- 6.4. При возникновении обстоятельств невозможности выполнения работ Сторонами должно приниматься решение о временной остановке работ.
- 6.5. Документами, подтверждающими возникновение обстоятельств невозможности выполнения работ, являются:
- 6.5.1. в случае, оговоренном в пункте 6.3.2 Договора - справки территориальных подразделений республиканского государственного предприятия «Казгидромет»;
- 6.5.2. в случаях, оговоренных в пунктах 6.3.3 - 6.3.7 Договора - переписка Сторон, в том числе с третьими лицами, предписания государственных органов (служб) и т.п.
- 6.6. Временная остановка работ активируется Сторонами с момента возникновения обстоятельства невозможности выполнения работ. Акт о временной остановке работ оформляется на основании обосновывающих документов в течение 5 (пять) рабочих дней с момента возникновения причин невозможности выполнения работ в 2 (двух) экземплярах по форме, установленной Заказчиком, подписывается Заказчиком/полномочными представителями Филиала и Подрядчика.
- 6.7. При прекращении условий, препятствовавших выполнению работ, Сторонами составляется акт на возобновление работ, подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика. Акты на возобновление работ оформляются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента прекращения условий, препятствовавших выполнению работ, в 2 (двух) экземплярах.
- 6.8. Акты на временную остановку работ, а также акты на возобновление работ должны быть утверждены Заказчиком/директором Филиала.
- 6.9. Факты остановки работ и последующего возобновления работ (в том числе, изменение даты окончания работ и соответствующее изменение графика производства работ), должны быть оформлены соответствующим дополнительным соглашением к Договору, не позднее следующего месяца за месяцем, в котором имелись факты приостановки и возобновления работ.
- 6.10. Заказчик продлевает срок выполнения работ, если имеют место обстоятельства непреодолимой силы или отклонения, предложенные им, которые требуют дополнительных сроков для выполнения работ, а также в случае, если в процессе выполнения работ были выявлены скрытые дефекты, требующие дополнительных трудовых затрат. При этом Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика в соответствии с процедурой, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

## 7. Права и обязательства Сторон

### 7.1. Подрядчик обязуется:

- 7.1.1. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на





условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.

7.1.2. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания договора предоставить подробный график производства работ с расшифровкой этапов производства строительно-монтажных работ на согласование Заказчику;

7.1.3. сдать выполненные Работы по акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету Договора и выписать электронный счет-фактуру в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

7.1.4. получить разрешительные документы на работы (разрешения на проектно-изыскательские работы, архитектурно-планировочные задания, технические условия, согласование с владельцами инженерных сооружений, геологических управлений, авиаотрядами и другими организациями, чьи интересы затрагивает строительство);

7.1.5. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде Платежные поручения, Банковская гарантия.

7.1.6. надлежащим образом, в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему, выполнить все Работы в полном объеме с поставкой нового, не бывшего в эксплуатации оборудования, выпуска не ранее 2019 года, согласно проектной спецификации на оборудование, а также материалов, не бывших в употреблении, с приложением технических свидетельств, указанных в проектной документации;

7.1.7. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 2.00 % от общей стоимости Договора в виде Платежные поручения, Банковская гарантия.

7.1.8. сдать объект Заказчику в соответствии с условиями Договора;

7.1.9. обеспечить производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, графиком производства работ, и строительными нормами и правилами;

7.1.10. своевременно устранять недостатки и дефекты работ и поставляемого Подрядчиком оборудования, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

7.1.11. осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и подсоединения вновь построенных коммуникаций в точках подключения, согласованных с эксплуатационными службами Филиала, в соответствии с проектно-сметной документацией;

7.1.12. обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с дождем, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами;

7.1.13. обеспечить получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на время проведения строительно-монтажных работ от территориального органа охраны окружающей среды и своевременное проведение платежей за загрязнение окружающей среды в налоговые органы;

7.1.14. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.

7.1.15. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором.

7.1.16. разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) в зависимости от очередности предоставления отключений отдельных частей модернизируемой подстанции, определить очередность выполнения работ по отдельным ячейкам, обеспечивающий строгое соблюдение требований правил техники безопасности;

7.1.17. назначить приказом ответственных представителей Подрядчика за соблюдение безопасных методов работ;


7.1.18. обеспечить установку на опорах ВЛ информационных и постоянных знаков;

7.1.19. в период проведения строительно-монтажных работах, строго придерживаться полосы временного отвода земельных участков. При нанесении убытков/ущерба в период реконструкции ВЛ вне полосы временного отвода земельных участков, Подрядчик обязан возместить убытки/ущерб частных, постоянных и временных землепользователей за свой счет;

7.1.20. обеспечить рациональное использование территории строительной площадки в соответствии с графиком производства работ, установить временное освещение, ограждение и прочие Работы, не использовать не по назначению проезды, проходы;

7.1.21. обеспечить поставку на строительную площадку необходимой для выполнения работ техники, материальных и трудовых ресурсов, оборудования;

7.1.22. обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую Заказчику и принадлежащие ему





сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества;

7.1.23. передать Заказчику вместе с результатами Работы исполнительную техническую документацию по Договору перед подписанием акта приемки объекта в эксплуатацию и устранения выявленных недоделок;

7.1.24. обеспечить, при необходимости, присутствие при монтаже специалистов завода-изготовителя по оборудованию, поставляемому Подрядчиком;

7.1.25. не позднее последнего числа отчетного месяца представлять Заказчику подписанные отчетные документы на выполненный объем работ: Акты формы 2-В, Справки о стоимости выполненных работ и затрат, электронный счет-фактура. Акты формы 2-В и Справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть также завизированы экспертом (-ми) технического и авторского надзора; обеспечить предоставление отчетов с подтверждающими документами о приобретении материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей, состоящих в Реестре товаропроизводителей Холдинга; обеспечить предоставление накопительных ведомостей по выполненным и остаточным объемам работ; (при строительстве ВЛ)

7.1.26. обеспечить совместно с Филиалом направление в территориальные органы архитектурно-строительной инспекции уведомления о начале строительно-монтажных работ;

7.1.27. при готовности объекта к приемке в эксплуатацию, известить об этом Заказчика в 2 (двух) дневный срок;

7.1.28. если Заказчик требует от Подрядчика отстранить от выполнения работ на объекте лицо, являющееся работником Подрядчика, указывая при этом причины, Подрядчик обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 (семидесяти двух) часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

7.1.29. содержать территорию участка в чистоте. Подрядчик обязан ежемесячно в период выполнения работ удалять с участка все лишние строительные материалы и весь строительный мусор;

7.1.30. обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику, представителям технического надзора, а также авторам проектно-сметной документации к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору;

7.1.31. передать Заказчику по акту любые находки, представляющие исторические или другие интересы и имеющие ценность, обнаруженные на участке и своевременно уведомить Заказчика о таких находках;

7.1.32. обеспечить складирование и хранение поступающих на строительную площадку оборудования и строительных материалов по правилам, установленным соответствующими стандартами и техническими условиями;

7.1.33. назначить приказом менеджера по охране окружающей среды, который будет отвечать за соблюдение системы мер по охране окружающей среды на каждой площадке, и должен будет находиться на площадке в период проведения работ, в случае загрязнения почвы и вод при утечке масла или других экологически опасных веществ Подрядчик несет все расходы, связанные с обеззараживанием почвы, зараженной Подрядчиком или персоналом, нанятым Подрядчиком;

7.1.34. производить освидетельствование скрытых работ с выполнением (при необходимости) измерений и испытаний, предусмотренных нормативными документами, проектной документацией, по результатам освидетельствования составлять акт установленного образца в установленном порядке;

7.1.35. согласовать полигон захоронения нетоксичных отходов и строительного мусора с региональным комитетом по экологии, утилизировать за свой счет демонтированные материалы подлежащие утилизации; (при строительстве ВЛ);

7.1.36. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные условиями Договора;

7.1.37. при наличии на участке Субподрядчиков Подрядчик обязан координировать свои Работы с ними;

7.1.38. обеспечить работу участников сдачи приемки объекта в эксплуатацию построенного с оформлением акта приемки объекта в эксплуатацию;

7.1.39. обеспечить выполнение на объекте всех необходимых мероприятий по охране труда, пожарной и санитарной безопасности, а также выполнение требований Заказчика, как Подрядчиком, так и Субподрядчиком;

7.1.40. до начала приемочных работ обеспечить регистрацию возведенных и реконструированных линейных сооружений в органах геодезии и картографии региона;

7.1.41. вести надлежащее и своевременное ведение исполнительной технической документации;

7.1.42. в течение трех дней со дня получения запроса от Заказчика представить декларацию о соответствии;

7.1.43. соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг, а также требования в области производственной безопасности и охраны труда (далее – ПбиОТ) Заказчика в соответствии с условиями Договора;

7.1.44. приостановить на действующих производственных объектах Заказчика выполнение работ, оказания услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае проведения работ, оказания услуг с нарушениями требований законодательства Республики





Казахстан и настоящего Договора в области ПБиОТ до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ, оказания услуг в данном случае является простым по вине Подрядчика;

7.1.45. направлять работников на вводный инструктаж в ДОТ/СОТиПБ Заказчика;

7.1.46. организовать работу по безопасности дорожного движения на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг;

7.1.47. в течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком экологического законодательства, имевших место при выполнении работ, оказании услуг на производственных объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию;

7.1.48. выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований Заказчика, а также возместить убытки/ущерб Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований Заказчика в области ПБиОТ;

7.1.49. организовывать и проводить расследование причин происшествий, оформлять документацию по результатам расследований в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан с включением в состав комиссии по расследованию представителей Заказчика, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

7.1.50. ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ, оказания услуг по Договору) с действующими на производственном объекте выполнения работ, оказания услуг внутренними документами в области ПБиОТ, Золотыми правилами безопасности, полученными от Заказчика (Приложение 1 Ф.СТ КЕГОС 00-704-02/2). Факт ознакомления оформить в письменном виде;

7.1.51. предоставить информацию по ПБиОТ в соответствующие сроки согласно приложению 4 «Информация о производственной безопасности» к Договору.

7.1.52. создать новые рабочие места для граждан Республики Казахстан на период действия договора

7.1.53. обеспечить участие представителей Заказчика в количестве не менее двух человек, на каждом приемочных испытаниях на заводе-изготовителе материалов и оборудования поставляемых на объекты. Приемочные испытания должны проводиться для каждой поставленной партии материалов и оборудования на объекты. Наблюдение представителей Заказчика за обеспечением качества не освобождает Подрядчика от каких-либо его обязательств по договору. Подрядчик должен обеспечить всю необходимую рабочую силу, материалы, оборудование, аппараты, инструменты и компетентный персонал, который должен полностью отвечать за осмотр и испытания. Этот персонал должен быть уполномочен представлять Подрядчика и принимать решения для должного проведения осмотра и испытаний. Расходы, связанные с присутствием не менее двух представителей Заказчика на приемочных испытаниях на заводе изготовителя, включает в себя:

7.1.53.1. стоимость присутствия представителей Заказчика на территории завода во время таких приемочных испытаний (суточную ставку), включая услуги переводчика;

7.1.53.2. затраты на проезд из страны Заказчика в страну производителя оборудования и материалов и обратно, включая затраты на оформление виз;

7.1.53.3. суточные в размере, определенном законодательством Республики Казахстан (выплачиваемые Подрядчиком командированному персоналу Заказчика);

7.1.53.4. проживание;

7.1.53.5. местные транспортные услуги;

7.1.53.6. затраты, связанные со страхованием персонала Заказчика;

7.1.54. Все вышеуказанные расходы, связанные с присутствием представителей Заказчика, на приемочных испытаниях на заводе изготовителе оплачивает Подрядчик. Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен предоставить график проведения испытаний, программу и методику испытаний, согласованных с Заказчиком. За 7 (семь) календарных дней до начала проведения испытаний Подрядчик должен подтвердить дату и время начала проведения испытаний;

7.1.55. до начала предпроектных работ совместно с Филиалом провести работы по обследованию и выносу трассы ВЛ и площадок ПС в натуре с привлечением уполномоченного органа области, района, города по земельным отношениям и архитектуры за свой счет;


7.1.56. выполнить работы по инженерным изысканиям и согласованиям в объеме необходимым для разработки ПСД (при необходимости);

7.1.57. до разработки проектно-сметной документации выполнить технические обследования надежности и устойчивости зданий и сооружений с привлечением аккредитованного юридического лица, имеющего право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности;





- 7.1.58. выполнить работы по разработке ПСД в полном объеме согласно заданий на проектирование и другим исходным данным, согласовать ПСД с Заказчиком и со всеми организациями, интересы которых затрагиваются в процессе реализации Проекта, в том числе с владельцами инженерных сооружений и соответствующими государственными органами, получить заключение экспертиз необходимых в соответствии с действующей нормативной документацией РК, оказать содействие Заказчику в получении положительного заключения Государственной экспертизы РК, представить Заказчику рабочий проект в сроки согласно графика производства работ (приложение 6 к договору);
- 7.1.59. рабочий проект должен соответствовать требованиям всех глав ПУЭ, ППБ, ПТБ, СНиП РК и другой нормативно-технической документации, действующей в РК, в том числе заданию на проектирование;
- 7.1.60. выполнить рабочий проект на русском языке;
- 7.1.61. составить совместно с Филиалом протоколы обследования объектов;
- 7.1.62. в срок рассмотрения Заказчиком ПСД Подрядчик обязан предоставить Заказчику 2 (два) комплекта, выполненного в твердом и электронном виде рабочего проекта, при этом, срок рассмотрения рабочего проекта Заказчиком и Филиалом (25 (двадцать пять дней) начинается со дня получения рабочего проекта на рассмотрение;
- 7.1.63. своевременно устранять за свой счет дефекты, допущенные в ходе выполнения работ и обнаруженные Заказчиком, Филиалом, экспертной организации, включая дефекты, обнаруженные при строительстве объектов и в течение гарантийного срока эксплуатации объектов;
- 7.1.64. представить Заказчику подписанные акты сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД, положительное заключение экспертной организации;
- 7.1.65. акт сдачи-приемки, разработанной ПСД подтвердить исполнительной сметой работ и электронной счет-фактурой;
- 7.1.66. предоставить Заказчику государственные и отраслевые стандарты, а также чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, на которые имеются ссылки в рабочих чертежах;
- 7.1.67. в течение 20 (двадцать) календарных дней с даты утверждения Заказчиком проектно-сметной документации представить смету Подрядчика (оферту) по объекту, согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (приложение 1 к приказу Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию РК от 14 ноября 2017 года № 249-нк);
- 7.1.68. совместно с Филиалом до начала строительно-монтажных работ уведомить органы, осуществляющие государственный архитектурно-строительный контроль, о начале производства строительно-монтажных работ в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 7.1.69. до начала проведения строительно-монтажных работ уведомить частных, постоянных и временных землепользователей о сроках начала и завершения строительно-монтажных работ на их участках за 1 год до начала строительно-монтажных работ;
- 7.1.70. совместно с Филиалом выполнить все мероприятия, связанные со взаимоотношениями с собственниками земельных участков и землепользователями;
- 7.1.71. приобретать товары, подлежащие монтажу, оснащению строящегося объекта и (или) потреблению при строительстве в соответствии со сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации, у товаропроизводителей закупаемого товара и организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару (Прием коммерческих предложений от товаропроизводителей закупаемого товара/организаций, реализующих Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, осуществляется в Системе);
- 7.1.72. Подрядчик осуществляет обучение персонала Заказчика техническому обслуживанию и эксплуатации работ в необходимом объеме, которое должно быть осуществлено до того, как работы будут считаться завершенными и готовыми к приемке. Обучение персонала и расходы, связанные с обучением представителей Заказчика, включают в себя:
- 7.1.72.1. стоимость обучения представителей Заказчика, включая услуги переводчика;
  - 7.1.72.2. затраты на проезд из страны Заказчика в страну где будет проходить обучение и обратно, включая затраты на оформление виз;
  - 7.1.72.3. суточные в размере, определенном законодательством Республики Казахстан (выплачиваемые Подрядчиком командированному персоналу Заказчика);
  - 7.1.72.4. проживание;
  - 7.1.72.5. местные транспортные услуги;
  - 7.1.72.6. страховку, независимо от того, где будет проходить обучение;
- Все вышеуказанные расходы, связанные с обучением персонала Заказчика, оплачивает Подрядчик;
- 7.1.73. в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД представить сводную ведомость договорной суммы по объектам под сумму договора;





- 7.1.74. в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ по разработке ПСД представить уточненный график поставок материалов и оборудования, проведения заводских приемо-сдаточных испытаний и проведения строительно-монтажных работ на объектах для утверждения со стороны Заказчика.
- 7.1.75. при проведении демонтажных работ на объектах по Проекту, демонтируемые материалы и оборудование по акту приема - передачи сдать на склад филиала;
- 7.1.76. проверять соответствие выполненных работ проектным решениям, предусмотренным рабочими чертежами и утвержденной сметной стоимостью, качества производства строительно-монтажных работ по монтажу технологического и других видов оборудования, соблюдение правил пожарной безопасности и взрывобезопасности помещений строящихся объектов;
- 7.1.77. предоставлять ежедневную оперативную информацию по выполнению строительно-монтажных работ, по поставкам материалов и оборудования на участки;
- 7.1.78. участвовать в приемке отдельных ответственных конструкций, несущих металлических и железобетонных конструкций и других элементов, а также в составлении актов освидетельствования основных видов работ, скрывааемых последующими работами и конструкциями, от качества выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений;
- 7.1.79. участвовать в проведении испытаний и приемке отдельных законченных строительством систем в эксплуатацию;
- 7.1.80. создать систему учета, использования и хранения документов, включая корреспонденцию, данные исследований и испытаний, протоколов заседаний;
- 7.1.81. направлять предложения должностным лицам Заказчика об устранении дефектов и причин их возникновения;
- 7.1.82. предупреждать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, а также иных обстоятельствах, которые грозят надлежащему оказанию работ, услуг по настоящему договору, либо создают невозможность завершения их в срок. Все непредвиденные обстоятельства, препятствующие своевременному и надлежащему оказанию работ, услуг со стороны Подрядчика, оговариваются путем оформления протокола, с указанием возможных переносов срока оказания работ, услуг, не увеличивая срока оказания работ, услуг по договору;
- 7.1.83. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.
- 7.1.84. предоставить при заключении договора План освоения капитальных вложений по годам согласно приложению 7 к договору
- 7.1.85. представить календарный план оказания услуг согласно перечню работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчиком, по срокам выполнения услуг в стоимостном выражении;
- 7.1.86. представить календарный план оказания услуг согласно перечню работ, подлежащих освидетельствованию Подрядчиком, по срокам выполнения услуг в стоимостном выражении;
- 7.1.87. выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах договора;
- 7.1.88. не позднее чем за 1 (один) месяц до намеченного окончания работ на объектах уведомить Заказчика о необходимости создания Рабочей комиссии;
- 7.1.89. определить перечень работ, подлежащих освидетельствованию и представить для контроля Заказчику и Филиалу;
- 7.1.90. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работе. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором.
- 7.1.91. организовать работу Рабочей и приемочной комиссии;
- 7.1.92. вести и/или обновлять список своих работников, обладающих в силу своего служебного положения и трудовых обязанностей доступом к инсайдерской информации АО «KEGOC» и предоставлять Заказчику в течение 20 (двадцати) календарных дней;
- 7.1.93. информировать своих работников о требованиях Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», в части запрета на использование инсайдерской информацией;
- 7.1.94. сдать объект Заказчику в соответствии с условиями Договора.
- 7.1.95. предоставить при заключении договора Перечень субподрядчиков, имеющих договоры с Подрядчиком согласно приложению 8 к договору
- 7.1.96. обеспечить вынос опор в натуру по трассе ВЛ с привлечением разработчика проекта и/или проектно-изыскательской организации (при строительстве ВЛ);
- 7.1.97. обеспечить получение разрешения на эмиссии в окружающую среду на время проведения строительно-монтажных работ от территориального органа охраны окружающей среды и своевременное проведение платежей за загрязнение окружающей среды в налоговые органы;
- 7.1.98. своевременно осуществлять вывоз строительного мусора для последующей утилизации.
- 7.1.99. приобретать отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на





территории Республики Казахстан, в том числе, по гарантийному обязательству, представленному в составе тендерной заявки.

7.2. Заказчик обязуется:

- 7.2.1. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
- 7.2.2. производить проверку актов, справок в соответствии с графиком производства работ и производить оплату работ, выполненных Подрядчиком, в соответствии с условиями Договора;
- 7.2.3. со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивать у Подрядчика (генерального подрядчика) и лиц, осуществляющих технический и авторский надзоры, декларацию о соответствии, заключения о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту;
- 7.2.4. передать по запросу представителя Подрядчика копии внутренних документов, устанавливающие требования производственной безопасности на производственных объектах Заказчика. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов по договору представителем Заказчика и Подрядчика (приложение 4 к Договору).
- 7.2.5. передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика ПСД, утвержденную Филиалами «к производству работ» по месту строительства объектов;

7.3. Филиал обязуется:


- 7.3.1. обеспечивать мониторинг и контроль работ по отводу полосы временного отвода земельных участков со стороны Подрядчика;
- 7.3.2. обеспечить надзор за ходом и качеством выполнения работ;
- 7.3.3. обеспечить приемку демонтированных материалов и оборудование на склад;
- 7.3.4. участвовать в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, систем и оборудования;
- 7.3.5. осуществлять отключение оборудования на период, согласованный Сторонами;
- 7.3.6. производить проверку электронного счета-фактуры и актов выполненных работ (оказанных услуг);
- 7.3.7. подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объектов к приемке в эксплуатацию;
- 7.3.8. создать рабочую комиссию, обеспечить работу рабочей комиссии;
- 7.3.9. обеспечить допуск на объект должностных лиц органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по контролю за деятельностью технического надзора;
- 7.3.10. в течение трех рабочих дней с даты утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию направить в органы государственного архитектурно-строительного контроля и надзора по месту нахождения объекта утвержденный акт приемки объекта в эксплуатацию, декларацию о соответствии, заключение о качестве строительно-монтажных работ и заключение о соответствии выполненных работ проекту.
- 7.3.11. передать по акту Подрядчику в двухдневный срок по получении заявки Подрядчика вынос в натуру границ участка, линий регулирования застройки, высотных отметок, осей зданий и сооружений, трасс инженерных коммуникаций, границ строительных площадок;
- 7.3.12. передать Подрядчику одновременно с актом разбивки участка разрешение об отводе мест для складирования строительного мусора;
- 7.3.13. обеспечивать мониторинг и контроль работ по оформлению земельных участков со стороны Подрядчика;
- 7.3.14. осуществлять совместно с Подрядчиком предмонтажную ревизию поставляемого Подрядчиком оборудования, либо привлекать (при необходимости) для этого специалистов за счет Подрядчика;
- 7.3.15. проводить комплексное опробование смонтированного оборудования в присутствии Подрядчика;
- 7.3.16. производить проверку актов выполненных работ (форма № 2В), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), производить приемку высоковольтного оборудования с оформлением актов приема (поступления) по форме А-2 и передачу высоковольтного оборудования в монтаж;
- 7.3.17. подготовить комплект документации, необходимой для предъявления объектов к приемке в эксплуатацию;
- 7.3.18. передать в пятидневный срок по письменному требованию Подрядчика ПСД, утвержденную Филиалами «к производству работ» по месту строительства объектов.

7.4. Подрядчик имеет право:

- 7.4.1. Требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы.

7.5. Заказчик имеет право:

- 7.5.1. . если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их в срок становится явно невозможным, Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, и не возмещать убытки Подрядчику;





7.5.2. . если во время выполнения работ станет очевидным, что Работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе письменно назначить срок для устранения недостатков (при этом срок выполнения работ остается неизменным) и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования в одностороннем порядке расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет Подрядчика, а также потребовать полного возмещения убытков;

7.5.3. вносить изменения в ПСД при согласовании с автором ПСД, вызванные производственной необходимостью технологического процесса, не противоречащие паспорту объектов к тендерной документации. Вызванные изменения не связаны с дополнительными расходами для Подрядчика, увеличением сроков выполнения работ, изменениями технико-экономических показателей, утвержденных Госэкспертизой;

7.5.4. Заказчик осуществляет технический контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно календарному плану работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Заказчик не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.5.5. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет;

7.5.6. осуществлять внутренний контроль по соблюдению Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика;

7.5.7. по своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по договору на производственных объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ;

7.5.8. не допускать Подрядчика к выполнению работ, оказанию услуг по настоящему Договору в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области ПБиОТ;

7.5.9. в случаях неисполнения Подрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и внутренних документов

Заказчика в области ПБиОТ, приведших к происшествию, ответственные представители Заказчика имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений.

7.5.10. Заказчик вправе по соглашению Сторон вносить корректировки в План освоения капитальных вложений по годам (приложение 7 к договору) в случае изменения финансирования по годам.

#### 7.6. Филиал имеет право:

7.6.1. осуществлять технический контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, согласно графику производства работ, качеством применяемых материалов и поставляемого Подрядчиком оборудования. Осуществляя контроль ведения работ, Филиал не вмешивается в оперативную деятельность Подрядчика;

7.6.2. . проводить испытания, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция имеет дефекты, Подрядчик устраняет и исправляет дефекты или заменяет дефектную конструкцию за свой счет.


### 8. Производство работ

8.1. В процессе строительства Подрядчик и Заказчик ведут постоянный входной контроль поставляемых строительных материалов, оборудования и монтажной оснастки, устанавливающий их соответствие требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

8.2. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журналы производства работ, сварочных работ, бетонных работ установленного образца. При этом каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и представителем технического контроля Заказчика.

8.3. Если при производстве работ на строительной площадке Подрядчик обнаружил физические препятствия: грунты более твердых пород, чем это предусмотрено проектно-сметной документацией или искусственные препятствия: подземные коммуникации, не предусмотренные проектно-сметной документацией, то Подрядчик немедленно в письменной форме уведомляет об этом представителя Заказчика, который после исследования этих условий и препятствий по согласованию с Подрядчиком определяет размер возникших дополнительных расходов и способы их возмещения.

8.4. Согласно графику производства работ и по мере поставки оборудования Подрядчиком, Заказчик после предмонтажной ревизии поставляемого Подрядчиком оборудования, оформляет акт сдачи оборудования в монтаж. При этом Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование, полную сохранность принятого им по акту оборудования в монтаж до сдачи его в эксплуатацию.





- 8.5. Подрядчик, при необходимости, обеспечивает при монтажных работах присутствие специалиста завода-изготовителя оборудования, поставляемого Подрядчиком, за свой счет.
- 8.6. Подрядчик подписывает акт сдачи-приемки оборудования в монтаж, поставленного Заказчиком, после проведения предмонтажной ревизии в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.
- 8.7. Простой в ходе выполнения работ по вине Сторон, активируется Сторонами с момента его возникновения и подписывается уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем Подрядчика.
- 8.8. Подрядчик, письменно не предупредивший Заказчика об обстоятельствах простоя, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или, несмотря на своевременное указание Заказчика о приостановке работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
- 8.9. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на объекте.
- 8.10. . Заказчик разрешает Подрядчику пользоваться всем участком, отведенным под строительство объекта. Если часть участка под строительство не передана к дате передачи участка, и по этой причине задерживается выполнение работ, то в этом случае Заказчик обязан продлить срок окончания работ на срок задержки передачи этого участка.
- 8.11. Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться Работы по Договору.
- 8.12. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием имеет право отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.
- 8.13. Материалы и оборудование, поставляемые Заказчиком, принимаются и проверяются совместно Заказчиком и Подрядчиком. Разгрузку на стройплощадке осуществляет Подрядчик. Такая приемка должна быть засвидетельствована письменным документом о приемке, который подготавливается Подрядчиком. Любая недостача или повреждение применительно к таким материалам и оборудованию должны быть четко зафиксированы в письменном документе о приемке. После приемки таких материалов и оборудования Подрядчик несет полную ответственность за обработку и хранение таких материалов и оборудования, и несет полную ответственность в случае утраты или повреждения вышеуказанного. Любые излишки материалов или оборудования, остающиеся после завершения Подрядчиком своих работ, должны быть возвращены Заказчику.
- 8.14. В случае, если Договором предусмотрена поставка материалов или оборудования Заказчика, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о сроках, которые могут оказаться необходимыми для их поставки. Эти сроки должны быть предусмотрены графиком производства работ Подрядчика.
- 8.15. Скрытые работы, подлежащие закрытию, должны приниматься совместно с Заказчиком, лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры и активироваться. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки их Заказчиком и составления актов освидетельствования этих работ.

## **9. Порядок сдачи и приемки Работ**

- 9.1. Сдача выполненных Работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанного обеими Сторонами.
- 9.2. Заказчик осуществляет проверку выполненных Работ в соответствии с приложением №2 к Договору и иным условиям Договора.
- 9.3. Претензия по вопросам объема и качества выполненных Работ предъявляется Заказчиком к Подрядчику в течение 5 (пять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не дал ответа в течение 5 (пять) рабочих дней, такая претензия считается признанной Подрядчиком.
- 9.4. В случае обнаружения недостатков и замечаний в выполненных Работы Подрядчик обязуется в течение 21 (двадцать один) рабочих дней устранить выявленные замечания и недостатки, при этом расходы связанные с устранением замечаний осуществляются за счет Подрядчика.
- 9.5. Подрядчик направляет извещение Заказчику и Филиалу о готовности объекта к приемке в эксплуатацию.
- 9.6. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика) декларацию о соответствии.
- 9.7. Подрядчик представляет в течение трех рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика вместе с декларацией о соответствии, исполнительную техническую документацию по Договору.
- 9.8. Филиал по получению декларации о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и заключения о качестве строительно-монтажных работ приступает к приемке работ не позднее 3-х (трех) рабочих дней.
- 9.9. Филиал принимает у Подрядчика Работы с оформлением заключения рабочей комиссии о готовности объекта для приемки в эксплуатацию.





9.10. . В случае выявления рабочей комиссией дефектов и недоделок Подрядчик производит их устранение и направляет повторно Заказчику извещение о готовности объекта к приемке в эксплуатацию. Со дня получения извещения от Подрядчика (генерального подрядчика) о готовности объекта Заказчик повторно запрашивает у Подрядчика (генерального подрядчика), декларацию о соответствии.

9.11. Заказчик на основании декларации о соответствии, заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту совместно с Подрядчиком (генеральным подрядчиком), лицами, осуществляющими технический и авторский надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает объект в эксплуатацию по соответствующему акту.

9.12. В случае выявления нарушений утвержденных проектных решений и государственных (межгосударственных) нормативов, а также при наличии отрицательных заключений Заказчик принимает объект в эксплуатацию после устранения Подрядчиком (генеральным подрядчиком) нарушений.

9.13. Заказчик совместно с Подрядчиком организывает приемку результатов работ за свой счет.

9.14. Приемке результатов работ предшествуют предварительное опробование смонтированного оборудования, которое проводится при участии Сторон, при этом Сторонами оформляются протоколы приемо-сдаточных испытаний и/или технические акты. Приемка результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительного опробования.

9.15. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ при обнаружении недостатков или дефектов. В этом случае Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет и представить к повторной приемке.

## 10. Гарантии и Качество

10.1. Гарантийный срок эксплуатации объектов по Проекту (в том числе оборудования (за исключением автотрансформаторов и шунтирующих реакторов), поставленного Подрядчиком) и выполненных работ по договору составляет 3 (три) года, начиная с даты утверждения акта о приемки построенного объекта в эксплуатацию. На поставленные автотрансформаторы и реакторы гарантийный срок составляет 5 (пять) лет, начиная с даты утверждения акта о приемки построенного объекта в эксплуатацию.

10.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут новые, хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и ПСД, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям ПСД. В гарантии, предоставляемой Подрядчиком, не входят возмещение ущерба или исправление дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не Подрядчиком (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. Работа, не соответствующая этим требованиям, в том числе содержащая недостаточно обоснованные и несанкционированные изменения признается дефектной. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

10.3. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных дефектах с указанием срока исправления дефектов.

10.4. Получив уведомление о дефектах, Подрядчик обязан устранить дефекты в течение периода времени, указанного Заказчиком.

10.5. Если в течение гарантийного срока будут выявлены недостатки в выполненных Работах или несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить недостатки в течение 20 (двадцать) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований.

10.6. При выявлении дефектов, возникших по вине Подрядчика, или замене оборудования гарантийный срок эксплуатации объекта, предусмотренный пунктом 10.1 Договора, исчисляется заново с момента устранения дефектов или замены оборудования.

10.7. Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение 7 (семь) дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного 7 (семи) дневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего 7 (семи) дневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные дефекты, Заказчик имеет право, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате или суммы, предназначенной для выплаты Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

10.8. Подрядчик не несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если они возникли вследствие неправильной эксплуатации Заказчиком результатов работ. Бремя доказывания последнего лежит на Подрядчике.

10.9. Подрядчик гарантирует достижение показателей работ, указанных в проектно-сметной документации, и возможность эксплуатации объекта, на котором выполняются Работы, на протяжении всего гарантийного срока.

10.10. Заказчик вправе провести испытание, чтобы проверить работу или конструкцию. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, Подрядчик исправляет дефект работ и (или) заменяет конструкцию.





10.11. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество Работы в соответствии с нормами гражданского законодательства Республики Казахстан, если иное не предусмотрено Договором.

### 11. Распределение риска

11.1. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

11.2. Риск случайно наступившей невозможности исполнения работ несет Подрядчик.

11.3. Риск случайного удорожания работ несет Подрядчик.

11.4. Все возможные строительные риски несет Подрядчик.

11.5. Подрядчик несет риск обнаружившейся невозможности использования без ухудшения качества выполняемых работ, предоставленных им самим материалов и оборудования.

11.6. Если до сдачи объект случайно погиб или окончание Работы стало невозможно не по вине Сторон, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

11.7. При частичном разрушении или повреждении объекта строительства вследствие обстоятельств непреодолимой силы до истечения установленного Договором срока сдачи работ, Подрядчик не вправе требовать оплаты за работу.

11.8. Подрядчик предоставляет Заказчику график получения материалов и оборудования на участке. Для хранения, укладки или штабелирования могут использоваться только участки, санкционированные Заказчиком. В случае, если Подрядчик задерживает разгрузку и хранение своих материалов и оборудования, и если такая задержка может нанести ущерб осуществлению работ в целом, Заказчик имеет право осуществить разгрузку и хранение материалов и оборудование Подрядчика (но не обязан делать это) за счет Подрядчика. В случае, если такую разгрузку или хранение осуществляет Заказчик, весь риск, связанный с ущербом или повреждением вышеупомянутого, несет Подрядчик.

11.9. Риском Заказчика являются обнаруженные Подрядчиком и не указанные в тендерной документации заражения почвы токсичными и взрывчатыми веществами и если эти обнаружения непосредственно влияют на выполнение работ.

### 12. Ответственность Сторон

12.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

12.2. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 5% от общей суммы Договора.

12.3. В случае нарушения сроков несвоевременного устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно пункту 9.4 настоящего Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.1% от общей суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.

12.4. В случае отказа или невозможности Подрядчика выполнить свои обязательства по Договору, кроме случаев предусмотренных разделом 16 Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику штраф в размере 5% от общей суммы Договора.

12.5. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

12.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

12.7. Подрядчик несет материальную ответственность за несохранность предоставленного ему Заказчиком оборудования. В случае порчи, хищения или другого нанесения ущерба этому оборудованию, Подрядчик приобретает новое равноценное оборудование и компенсирует убытки Заказчика.

12.8. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:


12.8.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

12.8.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

12.8.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

12.9. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, включая риски своих работников возникающих в течение и вследствие выполнения договора.

12.10. Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортировки, разгрузки и хранения всех поставляемых Подрядчиком материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на объект. Поставки осуществляются исключительно на имя Подрядчика. Ни при каких обстоятельствах Заказчик не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой,





хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки Подрядчика не должны быть адресованы Заказчику.

12.11. Каждая из Сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой Стороне.

12.12. При расторжении Договора за существенное нарушение условий Договора, предусмотренных пунктом 13.6. Договора, Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 10 (десять) процентов от суммы Договора.

12.13. В случае если сумма пени менее 5000 (пять тысяч) тенге, то уведомление об удержании пени направляется Подрядчику только по электронной почте или факсимильной связью.

12.14. Подрядчик не признается уклонившимся от заключения договора в случае отказа от внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, связанного со значительным снижением курса национальной валюты Республики Казахстан, в период с даты подписания договора о закупках и до даты внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора о закупках, предусмотренной в договоре. (данный пункт указывается в случае внесения обеспечения возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения договора).

12.15. При несоблюдении Заказчиком сроков возвращения внесенного обеспечения исполнения договора, Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одной десятой) процента от размера обеспечения исполнения договора за каждый день просрочки, но не более 5 (пять) процентов от суммы внесенного обеспечения исполнения договора. (данный пункт указывается в случае внесения обеспечения исполнения договора).

12.16. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения правовых актов Республики Казахстан в области ПБиОТ, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.

12.17. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

12.18. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований экологического законодательства, допущенного им при выполнении работ, оказании услуг.

12.19. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения экологического законодательства, допущенные им при выполнении работ, оказании услуг.

12.20. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения экологического законодательства, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.

12.21. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.

12.22. Затраты Подрядчика по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ экологического законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.

12.23. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований ПБиОТ.

12.24. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

12.25. Подрядчик/субподрядчик освобождается от выполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 7.1.4 пункта 7.1 Договора:

12.25.1. в случае отсутствия в Системе коммерческих предложений на дату подведения итогов закупок способом открытого тендера;

12.25.2. в случае если предложенная цена в коммерческом предложении превышает стоимость товара, установленную в сметной, предпроектной, проектной (проектно-сметной) документации. В случае неисполнения обязательства, предусмотренного подпунктом 7.1.70 пункта 7.1 Договора, Подрядчик работ несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 5% от общей стоимости договора о закупках, который должен быть оплачен поставщиком работ или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием - передачу выполненных работ. Подтверждением исполнения Подрядчиком/субподрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, является предоставление Подрядчиком/субподрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров/организации(ий), реализующей(их) Проект по созданию новых производств по закупаемому товару, актов приема-передачи товаров.

### 13. Порядок изменения, расторжение Договора

13.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

13.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий





проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.

13.3. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию между Сторонами. Сторона, инициирующая расторжение Договора, обязана письменно уведомить другую Сторону за 20 (двадцать) дней о своем намерении. В этом случае расторжение Договора оформляется подписанием Сторонами соглашения о расторжении, в котором будут урегулированы вопросы окончания исполнения обязательств и проведение окончательных расчетов между Сторонами. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

13.4. В случае предоставления обеспечения возврата аванса (предоплаты) и/или обеспечения исполнения Договора в виде банковской гарантии, Подрядчик обязан согласовать любое дополнительное соглашение с юридическим лицом, выдавшим данное обеспечение, и предоставить Заказчику сопроводительным письмом копию подтверждающего документа. При несоблюдении вышеуказанного условия, Заказчик вправе требовать от Подрядчика оплаты обеспечения путем перечисления наличных средств на расчетный счет Заказчика. В случае, если обеспечение исполнения Договора не будет предоставлено в указанные сроки, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается заключенный Договор, согласно Стандарту.

13.5. . Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик признается банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, и Заказчик не несет никакой финансовой обязанности по отношению к Подрядчику при условии, если расторжение Договора не наносит ущерба или не затрагивает каких-либо прав на совершение действий или применение санкций, которые были или будут впоследствии предъявлены Заказчику.

13.6. Без ущерба каким-либо другим санкциям за нарушение условий Договора Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив Подрядчику письменное уведомление о расторжении, если:

13.6.1. Подрядчик срывает сроки выполнения графика работ;

13.6.2. Подрядчик приостанавливает Работы сроком до 15 (пятнадцати) дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

13.6.3. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

13.6.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной документации и договорной документации;

13.6.5. Подрядчик не выполняет часть или весь объем работ по Договору;

13.6.6. Подрядчик не предоставил в указанные сроки обеспечение исполнения договора;

13.6.7. Подрядчик не заменил обеспечение возврата аванса (предоплаты) и (или) исполнения Договора согласно требованиям пунктов 4.4, 5.3 Договора

13.7. В случае расторжения договора по инициативе Подрядчика, Подрядчик возвращает аванс, а также неустойку за пользование денежными средствами за период использования по двойной ставке рефинансирования РК.

#### **14. Местное содержание**

14.1. Подрядчик обязан представить документы, подтверждающие долю местного содержания в течение 5 (пяти) дней с момента подписания акта выполненных работ (оказанных услуг).


#### **15. Срок действия Договора**

15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного выполнения, Сторонами всех своих обязательств по Договору.

#### **16. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)**

16.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за ущерб, причиненный вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных наводнениями, пожарами, землетрясениями, эпидемиями, военными конфликтами, военными переворотами, террористическими актами, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны Правительства, или каких-либо постановлений, административных или иных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по Договору, или предписаний административных или иных государственных органов, документов иных организаций, ограничивающих распоряжение деньгами на банковских счетах Сторон, или иных обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон. Сроки выполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств непреодолимой силы.

16.2. Обе Стороны обязаны в течение 3 (трех) дней известить письменно друг друга о начале, а также об окончании обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по Договору.





16.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана предоставить для их подтверждения документ, выданный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан (Внешнеторговая палата Республики Казахстан) и/или иным соответствующим уполномоченным органом Республики Казахстан.

#### 17. Порядок разрешения споров

17.1. Заказчик и Подрядчик примут все меры для урегулирования всех споров и разногласий, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по Договору, путем проведения переговоров между Сторонами.

17.2. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких переговоров Заказчик и Подрядчик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон имеет право потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

#### 18. Прочие условия

18.1. Договор составлен на русском языке в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

18.2. При исполнении своих обязательств по Договору Заказчик и Исполнитель, включая их представителей, обязуются полностью соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе в области противодействия коррупции, охраны окружающей среды, безопасности и охраны труда, налогообложения и коммерческой тайны, и иной конфиденциальной информации.

18.3. Стороны должны не допускать или снижать негативное воздействие результатов своей деятельности на экологию, экономику и общество. При выявлении риска, связанного с оказанием такого воздействия, Сторонам необходимо принимать меры, направленные на прекращение или предупреждение такого воздействия.

18.4. Стороны, по окончании исполнения Договора должны в обязательном порядке осуществить сверку взаиморасчетов, с двусторонним подписанием акта сверки, подтверждая окончание обязательств.

18.5. Официальное общение между Заказчиком и Подрядчиком, которое касается вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.

18.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне без письменного согласия с другой Стороны.

18.7. Во всем ином, не оговоренном Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Казахстан.

#### 19. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"

г. Нур-Султан, ПРОСПЕКТ ТӘУЕЛСІЗДІК, 59

БИН 970740000838

БИК HSBKKZKX

ИИК KZ736010111000023853

АО «Народный сберегательный банк Казахстана»

Тел.: +7 (717) 269-3824

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

БИН \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_


ИИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Тел.: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_





442101

Приложение №1  
к Договору

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

| № строки<br>ПП | Наименование и краткая характеристика                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Дополнительная характеристика                                                                    | Год | К-во | Ед. изм | Признак НДС РК | Сумма         | Место поставки                                                           | Условия поставки | Срок поставки                         | Условия оплаты                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1-1 Р          | Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг | Усиление схемы внешнего электроснабжения г. Туркестан.<br>Строительство электросетевых объектов. |     |      | -       |                | 5 449 056 265 | КАЗАХСТАН,<br>Туркестанская область,<br>Туркестанский р-он, г. Туркестан | -                | С даты подписания договора по 06.2022 | Предоплата - 30%,<br>Промежуточные платежи - 70%,<br>Окончательный платеж - 0% |





Приложение №2  
к Договору

**Техническая спецификация**

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.





Приложение №3  
к Договору

Приложение №3

к ДоговоруПрогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

| № п/п | Поставщик* | Код ЕНС ТРУ* | Наименование и краткое описание приобретенных товаров | Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ | Объем закупки               |                      | Сертификат СТ-KZ |       |                   |            |             |                          | Код страны происхождения товара | Местное содержание в товаре, в тенге | Местное содержание в договоре, % |
|-------|------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|-------|-------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|       |            |              |                                                       |                                            | в единице измерения по ст.5 | в денежном выражении | №                | Серия | Код органа выдачи | Год выдачи | Дата выдачи | Доля местного содержания |                                 |                                      |                                  |
| 1     | 2          | 3            | 4                                                     | 5                                          | 6                           | 7                    | 8                | 9     | 10                | 11         | 12          | 13                       | 14                              | 15 (7*13/100%)                       | 16 (Σ15/Σ7*100%)                 |
|       |            |              |                                                       |                                            |                             |                      |                  |       |                   |            |             |                          |                                 | 0,00                                 | x                                |
|       |            |              |                                                       |                                            |                             | 0,00                 |                  |       |                   |            |             |                          |                                 | 0,00                                 | 0,00%                            |

Примечание:

2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.

3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skc.kz/>

8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.

9. Серия сертификата СТ-KZ.


10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.

11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.

12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.

13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0

14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.





Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

| №<br>п/п | Исполнитель/<br>Субподрядчик | Номер<br>договора | Стоимость<br>договора | Суммарная стоимость<br>товаров,<br>закупаемых/закупленных<br>Исполнителем или<br>субподрядчиком в<br>рамках договора | Суммарная стоимость<br>договоров субподряда,<br>заключаемых/заключенных<br>в рамках исполнения<br>договора | Доля фонда оплаты труда<br>казахстанских кадров в<br>общем фонде оплаты труда<br>работников поставщика<br>или субподрядчика,<br>выполняющего/выполнившего<br>договор | Доля местного<br>содержания в<br>договоре,<br>(в денежном<br>выражении) |
|----------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                            | 3                 | 4                     | 5(из табл.1)                                                                                                         | 6                                                                                                          | 7                                                                                                                                                                    | 8(=(4-5-6)*7)                                                           |
|          |                              |                   |                       |                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    |
|          |                              |                   |                       |                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                    |

Итоговый расчет местного содержания в договоре

| №<br>п/п | Исполнитель | Договор | Дата<br>договора | Валюта<br>договора | Общая стоимость договора о закупке работ (услуг) | Местное содержания в<br>договоре, % |
|----------|-------------|---------|------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1        | 2           | 3       | 4                | 5                  | 6                                                | 7 (=Σ15(табл.1)+Σ8(табл.2)/6*100%)  |
|          |             |         |                  |                    |                                                  | 100                                 |

Примечание:  
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

