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Задание на проектирование 

Центрального диспетчерского пункта управления для обслуживания месторождения 

«Рожковское» 

№ 

п.п. 

Перечень основных данных 

и требований 

Содержание основных данных и требований 

1 Район строительства. Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Байтерек, 

Январцевский сельский округ, с. Петрово, земельный участок «Урал Ойл энд 

Газ». 

2 Основание для 

проектирования. 

1. Договор 

3 Вид строительства. Новое 

4 Стадийность 

проектирования. 

Стадия – РП 

5 Требование по вариантной и 

конкурсной разработке. 

Выбрать наиболее подходящий вариант с точки зрения технико-

экономической эффективности и простоты аппаратурного оформления, 

оптимального по капитальным и операционным затратам. 

 

6 Особые условия 

строительства. 

Температура окружающего воздуха: 

Абсолютный минимум температур - минус 43°С; 

Абсолютный максимум температур - плюс 41,6°С; 

Средняя годовая температура воздуха - 5,90С; 

Зимняя расчетная температура воздуха: 

(наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) - Минус 29,60С. 

Сейсмичность территории-6 баллов. 

Расчетная максимальная скорость ветра: 

повторяемостью 1 раз в 10 лет – 29м/с. 

Расчетная максимальная скорость ветра:  

повторяемостью 1 раз в 25 лет – 32м/с. 

Район гололедности и толщина гололеда, повторяемостью 1 раз в 10 лет - III 

р-н, 15 мм. 

Снеговые нагрузки.  IV район – 1,8 кПа. (СП РК EN 1991-1-3: 2004/2011 

Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия) 

Ветровые воздействия.  III район – 0.56 кПа (СП РК EN 1991-1-4: 2005/2011 

Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-4. Общие воздействия). 

 

7 Основные технико-

экономические показатель 

объекта, в том числе 

мощность, 

производительность, 

производственная 

программа. 

Режим работы и расчетная численность персонала УОГ. 

Планируемый режим работы м/р «Рожковское» вахтовый, 2 (две) вахты 

14х14 и двухсменный (день-ночь). 

Планируемое количество рабочих мест принимается: 

- Всего 4 (четыре) рабочих места, в том числе: 

   - Начальник смены 

   - Инженер АСУ ТП 

   - 2 (два) оператора пульта управления 

 

Центральный диспетчерский пункт управления: 

Помещение операторного зала центральной операторной АСУ ТП, 

предусмотреть проектом операторную комнату, серверную, 

электрощитовую и помещение для размещения оборудования 

автоматической установки газового пожаротушения (подвесной потолок, 

фальшпол, высота помещения от фальшпола до п/потолка 3,6 м); помещение 



 

 

электрощитовой ВРУ-0,4 кВ и шкафов КИПиА системы АСУ ТП, 

(расположить смежно с операторным залом АСУ ТП) и кабинет начальника 

смены, комната приема пищи, венткамера, санузел и комната для верхней 

одежды (спецодежда). 

Предусмотреть в помещение операторного зала и помещение щитовой 

ВРУ-0,4 кВ и шкафов КИПиА системы АСУ ТП должны быть оснащены 

системой вентиляции, отопления и кондиционирования воздуха с учетом 

персонального комфорта и внутренней температурой +23°С. 

Дополнительные технические требования к зданию предоставлены в 

отдельном разделе ниже, в функционально-технических требованиях к 

зданию центральной операторной. 

 

8 Основные требования к 

инженерному оборудованию. 

Все системы, применяемые в стадии разработки проектных решений, 

должны быть разработаны в соответствие с последними изданиями норм и 

стандартов, используемых в Республике Казахстан. 

При выборе оборудования и материалов руководствоваться 

следующими требованиями:  

- исключить дополнительные и необоснованные требования, 

приводящие к увеличению их стоимости, а также требования, 

ограничивающие конкуренцию производителей; 

- дать обоснование и выбор основного и вспомогательного 

оборудования на основании технико-коммерческих предложений не менее, 

чем от двух поставщиков;  

- оборудование и блоки, должны удовлетворять нормам и требованиям, 

которые применяются на территории РК.   

 

9 Состав проектируемых 

сооружений 

1. Центральный диспетчерский пункт управления: 

Помещение серверной и операторного зала с автоматизированными 

рабочими местами. 

Предусмотреть проектом подключение здания к инженерным сетям 

(электроснабжение, водоснабжение и канализация, сетей связи и 

автоматической пожарной сигнализации, системы видеонаблюдения, 

система контроля доступа – турникет с Face ID, системы отопления, 

кондиционирования и вентиляции, газовое автоматическое пожаротушение 

в серверной) и антитеррористическое ограждение для ЦДПУ. 

Необходимое технологическое оборудование и подключение 

технологических коммуникаций для функционирования центрального 

диспетчерского пункта управления будет выполнено отдельным проектом 

«Обустройство месторождение Рожковское». 

 

1. Отопление электрическое с подогревом воды для горячего 

водоснабжения. Тип и мощность оборудования определить проектом. 

2. Сети сооружения водоснабжения, канализации и 

пожаротушения: 

• бесперебойное обеспечение привозной бутилированной 

питьевой водой согласно санитарно-эпидемиологическим требованием РК; 

• резервуар для хранения хоз. питьевого запаса воды; 

• резервуары противопожарного запаса воды; 

• дренажная емкость для хоз. бытовых стоков; 

• предусмотреть устройство внутреннего 

воздухозаполненного противопожарного водопровода с установленными на 

нем пожарными кранами и выведенными за пределы здания 

соединительными головками для подключения выездной пожарной техники, 

с возможностью подключения к наружному противопожарному 

водопроводу (перспектива). 



 

 

3. Бесперебойное обеспечение сети электроснабжения и 

освещения: 

• сети электроснабжения и освещения; 

• дизельная электростанция для резервного электроснабжения;  

• резервуар для хранения дизельного топлива. 

4. Система видеонаблюдения 

• обеспечить передачу видеопотоков с камер на центральную 

систему;  

• обработка, запись и хранение видеопотоков; 

5. Сети связи и сигнализации. 

6.  Автоматическая установка газового пожаротушения 

выполненная в соответствии с СН РК 2.02-02-2023 и СП РК 2.02-102-2022 

«Пожарная автоматика зданий и сооружений. 

7. Площадка мусорных контейнеров - площадка предназначенное 

для установки контейнеров для раздельного сбора образующихся отходов. 

 

Зона 1.5 – Подъездная автодорога 

1. Подъездная асфальтированная автодорога. 

 

Зона 1.6 – Место для курения 

1.Беседка, оборудованная для места курения 

 

Вышеуказанный состав проектируемых сооружений подлежит 

уточнению, согласованию и обоснованию в проекте. 

Выполнить в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Республики Казахстан и государственными 

нормативными документами. 

 

10 Требование к качеству, 

конкурентоспособности и 

экологическим параметрам 

продукции. 

ПОДРЯДЧИК внедряет все необходимые системы качества менеджмента, 

для надлежащего выполнения РАБОТ в соответствии всеми указанными 

требованиями ДОГОВОРА и законодательства РК. 

 

11 Требования к технологии, 

режиму предприятия. 

Расчетный срок службы оборудования, зданий и сооружений – не менее 25 

лет.  

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный, с 

продолжительностью смены 12 часов, продолжительностью вахты 14/14 

дней, автоматизированный с дежурным персоналом по двухсменному 

графику работы.  

 

12 Требования к архитектурно-

строительным, объемно-

планировочным и 

конструктивным решениям. 

- Здания центрального диспетчерского пункта управления: 

одноэтажного модульного заводского изготовления, быстровозводимые, 

сборно-разборные из панелей типа Сэндвич, с полной заводской 

комплектацией; 

- Строительная часть и металлические конструкций 

Объем работ по проектированию общестроительных работ, конструкций и 

архитектурному проектированию включает следующее:  

- подготовку производственной площадки и проведение земляных работ; 

- Фундаменты; 

- железобетонные работы; 

- подземные сети и коммуникации; 

- трубопроводы; 

- металлоконструкции; 

- здания; 

- нанесение огнестойкого покрытия; 

- дороги и бетонные покрытия; 

- грунтовые участки; 

- ограждения и ворота; 



 

 

- благоустройство. 

Считается, что Объем работ Подрядчика включает все прочие работы по 

проектированию общестроительных работ и конструкций и 

архитектурному проектированию, даже если они не указаны выше, которые 

необходимы для полного и удовлетворительного осуществления рабочего 

проектирования, закупок, строительства и получения необходимых 

разрешений на новые сооружения. 

 

- Металлические конструкции 

Проектирование и расчет металлоконструкций производится в соответствии 

с требованиями комплекта стандартов СП РК EN 1993-1-1 по 12 

«Проектирование стальных конструкций».  

Подрядчик оформляет чертежи согласно требованиям ГОСТ 21.501-2011 

«СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений» и ГОСТ 2.410-68 «ЕСКД. Правила выполнения 

чертежей металлических конструкций». 

Подрядчик проектирует максимально возможный объем изготовления 

металлоконструкций в заводских условиях. 

 

- Бетонные и железобетонные конструкции 

Проектирование бетонных и железобетонных конструкций производится в 

соответствии с СП РК EN 1992-1-1/2:2004/2011 «Проектирование 

железобетонных конструкций. 

Для бетонных и железобетонных конструкций и изделий одного объекта 

предусмотреть применение только одной марки цемента, наполнителей из 

одного источника. 

В проектной документации предусмотреть рекомендуемые составы для 

заполнения швов и для ремонта бетонных изделий. 

 

- Подготовка площадки 

В составе проектной документации на площадку и объект необходимо 

предусмотреть выполнение планировки строительной площадки для 

обеспечения надлежащего отвода поверхностных вод и мероприятия по 

ликвидации разрыхления оснований в результате выпадения осадков или 

запруживания. 

- Ограждения и ворота 

Предусмотреть из оцинкованной проволоки методом многоточечной 

контактной сварки, горизонтальные «V»-образные гибы придающие панели 

необходимую жесткость.  

Оцинкованные внутри и снаружи столбы-стойки, выполнить по технологии 

без использования сварки. с использованием дополнительного клинчевания 

замка, что увеличивает его нагрузочные характеристики на 10-15%. 

Комплектовать пластиковыми крышками, защищающими от попадания 

влаги внутрь столба. Варианты исполнения: столбы под бетонирование / 

столбы с фланцем. 

Стальные хомуты с пластиковыми вкладышами и комплектом метизов. 

Обеспечивают надежное крепление панелей к столбам, не повреждают 

покрытие, не деформируют панель, во время монтажа забора обеспечивают 

возможность регулировки по высоте.  

Предварительные характеристики: 

Ширина панели: 2400 / 2500 / 3000 мм 

Высота панели: 2930 мм 

Размеры ячейки: 55х200; 55х150 мм 



 

 

Диаметр проволоки с покрытием: 4,0; 5,0; 5,2 мм 

Сечение столба: 60х40/60х60/80х80мм 

Покрытие: цинк + полимер 

- Изоляция и утепление 

Подрядчик предусмотрит в проекте, чтобы технологические, инженерные и 

вспомогательные трубопроводы и все оборудование были пригодны для 

эксплуатации в условиях окружающей среды.  Все детали, сборки и 

оборудование должны быть стойкими к условиям окружающей среды, 

которым они должны подвергаться во время перевозки, хранения, монтажа, 

испытаний и эксплуатации, и способными к работе в этих условиях.  

- Материалы и коррозия 

Подрядчик отвечает за выбор материалов и проектирование всех 

поверхностей и систем защиты от коррозии. 

Все металлоконструкции, трубопроводы и оборудование должны 

поставляться в комплекте с системами защиты, подготовленными и 

нанесенными строго в соответствии со стандартами и процедурами, 

изложенными в технических характеристиках. 

 

- Окраска и нанесение покрытия 

Надземные элементы инфраструктуры (оборудование, трубопроводы, 

металлоконструкции и пр.) должны быть защищены посредством окраски 

внешних поверхностей с целью профилактики коррозии и придания 

опрятного внешнего вида. Подготовка поверхностей и окраска должны 

выполняться в соответствии с техническими требованиями к окраске и 

спецификациями оборудования. Конструкционная сталь, ограждение, опоры 

должны быть выполнены из оцинкованной стали. 

- Заземление и выравнивание потенциалов 

Заземление и выравнивание потенциалов должно обеспечиваться для всего 

оборудования / блочных сборок. Для КИПиА необходимо предусмотреть 

отдельную сетку/контур заземления. 

 

- Связь и телеком  

Состав рабочего проекта должен включать, но не ограничиваясь: 

- Техническое описание телекоммуникационной системы; 

- Техническое описание и детальный проект системы 

видеонаблюдения; 

- Техническое описание и детальный проект системы контроля и 

управления доступом; 

- Детальные схемы структурированной кабельной сети центральной 

операторной; 

- Технические спецификации оборудования. 

 

Архитектурно-строительные решения здания и сооружений 

разработать с учетом климатических условий района строительства, 

санитарно-технических норм и требований безопасности труда. 

• Условия внутри помещений: 

• Температура: + 23 OC 

• Средняя относительная влажность при 15 OC: 50% +/- 10% 

При проектировании здания и сооружений, все детальные решения, 

принятые в части выбора конструкций, оборудования, материалов отделки, 



 

 

мебели и шкафов (марка, модель) и т.д., необходимо согласовать с 

Заказчиком.  

 

13 Требования и объем 

разработки организации 

строительства. 

Разработать Проект организации строительства (ПОС) в соответствии с 

требованиями «СН РК 1.03-00-2022 Строительное производство». 

«Организация строительства предприятий, зданий и сооружений» и 

«Правил организации деятельности и осуществления функций заказчика». 

 

14 Выделение очередей, в том 

числе пусковых комплексов и 

этапов, требования по 

перспективному расширению 

предприятия. 

Проект выполнить в 1 этап 

 

15 Требования и условия в 

разработке природоохранных 

мер и мероприятий. 

1.Разработать Заявление о намечаемой деятельности в соответствии с 

требованиями ст.68 Экологического кодекса РК, Инструкции по 

организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 30 июля 2021 года № 280, с последующей загрузкой на портал е-lisence и 

получением заключения об определении сферы охвата оценки воздействия 

на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой 

деятельности. 

2.Разработать раздел Охраны окружающей среды для проведения 

экологической оценки намечаемой деятельности по упрощенному порядку в 

соответствии со статьей 49 Экологического кодекса РК, Инструкции по 

организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом 

Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан 

от 30 июля 2021 года № 280 в составе проектной документации на КВЭ.  

3.Получить заключение государственной экологической экспертизы и 

экологическое разрешение на воздействие в соответствии с требованиями 

Экологического кодекса РК, Правилами проведения государственной 

экологической экспертизы, утвержденной Приказом и.о. Министра 

экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 

августа 2021 года № 317, Правилами выдачи экологических разрешений, 

представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также 

форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их 

заполнения, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и 

природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319. 

4.Разработать в составе проектной документации на КВЭ Проект 

обоснования санитарно-защитной зоны в соответствии с требованиями 

Приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан №ҚР ДСМ-

2 и п.3 Приказа Министра национальной экономики РК №299 от 1.04.2015 г. 

 

16 Требования к режиму 

безопасности и гигиене 

труда. 

Охрана здоровья, промышленная безопасность, а также внедрение 

надлежащей практики охраны окружающей среды крайне важны для 

Заказчика, и Заказчик будет регулярно и должным образом проверять 

выполнение данных требований Подрядчиком, и настаивать на выполнении 

всех необходимых процедур, положений и политик (утвержденных 

Заказчиком, уполномоченными правительственными органами или самим 

Подрядчиком) на этапе строительства и предоставление услуг.  

В частности, Подрядчик выполняет все работы в соответствии со всеми 

применимыми законами РК и международными требованиями и 

требованиями ТОО «Урал Ойл энд Газ» в области охраны здоровья, 

пожарной безопасности, промышленной безопасности и охраны 

окружающей среды, чтобы снизить воздействие потенциальных рисков, 

опасностей и минимизировать воздействие на окружающую среду.  

Подрядчик несет ответственность за обеспечение полного соответствия 

поставляемых товаров и предоставляемых услуг применимыми законами РК 



 

 

и международными требованиями в области охраны здоровья, 

промышленной безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды.  

Подрядчик выполняет все требования и рекомендации ЗАКАЗЧИКА в 

области охраны здоровья, гигиены, пожарной безопасности, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды.  ПОДРЯДЧИК предоставляет на 

согласование свой План по охране здоровья, гигиены, технике безопасности 

и охране окружающей среды не позднее, чем за 30 дней до начала любых 

работ. При этом приступать к строительству и предоставлению услуг без 

согласования со стороны заказчика «Плана по охране здоровья, технике 

безопасности и охране окружающей среды» - ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Требования безопасности и гигиены труда должны соответствовать 

требованиям законодательства РК и международных стандартов. 

17 Требования по разработке 

инженерно-технических 

мероприятий 

Гражданской обороны и 

предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, по 

защитным мероприятиям. 

Раздел инженерно-технические мероприятия по промышленной 

безопасности, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (ГО и ЧС) разрабатывается 

согласно законодательству в области гражданской защиты населения и 

положений соответствующих нормативно-технических документов в 

области архитектуры, градостроительства и строительства. 

Система антитеррористической защищенности объектов, уязвимых в 

террористическом отношении разрабатывается в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 

305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической 

защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». 

 

Предусмотреть систему антитеррористической защищенности 

объектов, уязвимых в террористическом отношении в соответствии с 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2021 года № 

305 «Об утверждении требований к организации антитеррористической 

защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении». 

 

Отнесение проектируемого объекта к перечню объектов Республики 

Казахстан, уязвимых в террористическом отношении определяется по 

правилам и критериям утвержденным постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 12 апреля 2021 года № 234. 

Разработать инженерно-технические мероприятий гражданской 

обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в 

соответствии с действующим законодательством РК. 

В составе проекта разработать раздел «Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности» содержание и объем которого должен 

соответствовать требованиям пункта 10.4 СН РК 1.02-03-2022 ««Порядок 

разработки, согласования, утверждения и состав проектно-сметной 

документации на строительство». 

 

 

18 Требования по выполнению 

опытно-конструкторских и 

научно- 

исследовательских работ. 

Не требуется. 

19 Требования по 

энергосбережению. 

Обеспечить соблюдение и выполнение требований Закона РК «Об 

энергосбережении и повышении энергоэффективности».  

 

20 Состав демонстрационных 

материалов. 

Представить материалы для защиты проектных решений в форме 

презентации. 3D визуализация ген. плана. 

 

21 Требования по применению 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

Не требуется. 



 

 

оборудования казахстанского 

производства для объектов, 

финансируемых за счет 

государственных инвестиций 

и средств квазигосударствен-

ного сектора 

предоставляются согласно 

базы данных товаров, работ, 

услуг и их поставщиков, 

сформированной в 

соответствии с Правилами 

формирования и ведения 

базы данных товаров, работ, 

услуг и их поставщиков.  

22 Требования к выполнению 

согласований. 

1. Подрядчик согласовывает с Заказчиком на всех этапах 

проектирования все проектные решения и сметную документацию 

посредством предоставления электронной версии в формате 

разработки . pdf, dwg (AutoCAD 2010), docx, xlsx  на английском и 

русском языке. 

2. Подрядчик согласовывает проектную документацию со всеми 

заинтересованными организациями в соответствии с действующими 

нормативными и законодательными документами, а также 

обеспечивает прохождение проектной документации всех 

необходимых экспертиз.  

3. Подрядчик обязан получить в контролирующих органах Республики 

Казахстан, местных органах и сторонних организациях, имеющих 

отношение к объекту работ, все необходимые разрешения, 

согласования и регистрации, требуемые для проведения Работ по 

настоящему Договору, а также все другие разрешения, согласования и 

регистрации, которые могут потребоваться для выполнения Работ, в 

том числе по поручению и от имени Заказчика. 
23 Требования к составу и 

оформлению документации. 

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов РК 

и требований Компании.  

ПСД предоставляется Заказчику на русском языке. Дополнительно 

выполнить перевод на английский язык опросных листов и спецификаций 

оборудования, изделий и материалов. Состав разделов проектной 

документации должен быть достаточным для прохождения всех 

необходимых экспертиз и выполнения строительно-монтажных работ. 

24 Количество экземпляров 

ПСД 

1. Количество экземпляров ПД и РД в бумаге:  

• 1 (Один) оригинал и 3 (три) копий бумажных экземпляров, 

скомплектованных по томам/разделам (в папках и прозрачных 

файлах). 

2. Электронная версия ПД и РД (прилагается к бумажным экземплярам):  

• CD с электронными файлами в формате разработки .dwg (AutoCAD 

2010), .docx. .xlsx и др., на английском и русском языке; 

•  .pdf (отсканированная версия с подписями) на английском и русском 

языке;  

3. Сметная документация направляется: 

• на эл. носителе, с электронными файлами в формате разработки 

(Word или Excel и XML .ABC и др.); 

• в формате.pdf (отсканированная версия с подписями). 

 

25 Требования к сметной 

документации 
Сметную документацию выполнить согласно Нормативного документа 

по определению сметной стоимости строительства в РК. Сметную 

документацию выполнить ресурсным методом с применением ЭСН РК, 

утвержденных КДСЖКХ МИР РК, в действующей редакции. 

Для определения стоимости строительных ресурсов использовать 

сборники сметных цен на строительные ресурсы, действующие на дату 

составления сметы. 

В случае отсутствия цен на строительные материалы и оборудование с 

необходимыми параметрами и характеристиками в действующих сборниках 



 

 

сметных цен, их стоимость принимается по цене конкретного прайс-листа 

(ТКП), наиболее близкого к среднеарифметическому значению. 

Среднеарифметическое значение определяется из не менее чем трех 

ценовых предложений (прайс-листов) производителей/ дистрибьютеров/ 

поставщиков, согласованных с Заказчиком.  

В случае, если имеются цены Поставщиков, которые отличаются более 

чем на 20% от средней арифметической в любую сторону (уменьшения или 

увеличения), цена с наибольшим отклонением исключается из расчёта и 

среднеарифметическая цена рассчитывается заново.  

При определении стоимости МТР использовать актуальные прайс-листы 

и ТКП в текущем уровне цен (на момент составления сметной 

документации).  

Накладные расходы определить в соответствии с Нормативным 

документом по определению величины накладных расходов в строительстве 

РК. Сметную прибыль определить в соответствии с Нормативным 

документом по определению сметной стоимости строительства в РК. 

В главу №8 Сметного расчета включить временные здания и сооружения.  

В главу №9 Сметного расчета включить прочие работы и затраты 

согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости 

строительства в РК, ЭСН РК 8.04-01-2015, и на основе данным ПОС 

/командирование, вахтовый метод и т.д. 

Согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет», учесть НДС 12%. 

Учесть Непредвиденные работы и затраты-2%. 

Согласно Нормативного документа по определению сметной стоимости 

строительства в РК в Сводный сметный расчет включить: 

• затраты Заказчика на управление проектом и технический надзор; 

• инженерные изыскания для строительства; 

• проектные работы; 

• стоимость шеф-монтажных и пуско-наладочных работ; 

• стоимость экспертизы проектно-сметной документации; 

• затраты на осуществление авторского надзора; 

• резерв средств на непредвиденные работы и затраты. 

Пересчет из текущего уровня цен в прогнозный уровень цен 

производится индексами-дефляторами по данным Министерства 

национальной экономики РК на середину периода выполнения СМР. 

Продолжительность строительства принимается по ПОС.  

 

 
 

  
 
  



 

 

 

 


