



Договор о закупке работ № _____

г. _____ «__» _____ 2021 г.

Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – Стандарт), и на основании _____, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с результатами проведенного «__» _____ 20__ года открытого тендера по закупкам работ по капитальному ремонту пути (протокол об итогах открытого тендера от «__» _____ 20__ года №__), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по капитальному ремонту пути (далее - Работы) в соответствии с проектно-сметной документацией, Перечнем закупаемых Работ (Приложение 1 к Договору), Графиком сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору), Технической спецификацией (Приложение 2 к Договору), Графиком предоставления Заказчиком материалов верхнего строения пути (Приложение 5 к Договору), Графиком выполнения Работ (Приложение 6 к Договору), Техническими требованиями, предъявляемые АО «НК «ҚТЖ» при закупке железобетонных шпал и к технологическому процессу их производства (Приложение 15 к Договору), являющихся неотъемлемыми частями Договора, а Заказчик принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

1.2. Под Объектом в Договоре понимается участок железнодорожного пути, на котором выполняются Работы.

1.3. Срок выполнения Работ устанавливается:

начало: с даты вступления в силу Договора;

окончание: «__» _____ 2021 года.

При этом, срок сдачи Работ определен в Графике сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору).

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет _____ (_____) тенге и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. В случае снижения стоимости выполненных Подрядчиком Работ по сравнению с их стоимостью, указанной в пункте 2.1. раздела 2 Договора, Подрядчик предъявляет к оплате фактическую стоимость Работ.

Расчеты по Договору осуществляются в следующем порядке:

2.4. Заказчик предоставляет Подрядчику авансовый платеж (предоплата) в размере 30% (тридцати процентов) от Общей суммы Договора в срок не позднее [20] (двадцати) рабочих дней, с даты предоставления следующих документов: банковской гарантии (обеспечения возврата авансового платежа), оформленной в соответствии с Приложением 8 к Договору, либо страховой договор. Обеспечение возврата авансового платежа (банковская гарантия, либо страховой договор) в размере получаемого авансового платежа предоставляется Подрядчиком в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты заключения Договора и со сроком действия до момента полного погашения Подрядчиком авансового платежа по Договору. При этом, проект страхового договора должен быть согласован с Заказчиком.


2.5. Расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления следующих документов:

2.5.1. актов формы № КС-2 и форма №3, электронную счет-фактуру, выписанную Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры», актов сверки с пропорциональным удержанием произведенного авансового платежа и с удержанием 10% (десяти процентов) от суммы выполненных Работ;

В случае отказа Подрядчика от получения авансового платежа расчет, в том числе окончательный расчет, по Договору производится в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней с даты предоставления следующих документов:

2.5.1 актов формы № КС-2 и форма №3, электронную счет-фактуру, выписанную Подрядчиком посредством информационной системы «Электронные счета-фактуры», актов сверки с удержанием 10% (десяти процентов) от суммы выполненных Работ;

2.5.2. Остаток окончательного платежа 10% (десять процентов) оплачивается с даты предоставления Итогового акта приема-передачи выполненных Работ и отчета по местному содержанию в работах (Приложение 3 к Договору) в срок не позднее 30 (тридцать) календарных дней.





2.6. В случае внесения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке изменений в проектно-сметную документацию, влекущих за собой уменьшение Общей суммы Договора, между Сторонами заключается Дополнительное соглашение к Договору в части уменьшения Общей суммы Договора.

2.7. Банковская гарантия (обеспечение возврата авансового платежа) либо страховой договор, внесенная Подрядчиком в соответствии с пунктом 2.4. раздела 2 Договора, возвращается Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного погашения Подрядчиком выплаченного ему авансового платежа по Договору. (данный пункт указывается при предоставлении Подрядчиком авансового платежа).

2.8. В целях обеспечения точности во взаиморасчетах, Стороны ежемесячно, не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, составляют Акты сверок за прошедший месяц.

2.9. Форма выплаты денег – перечисление денег на расчетный счет Подрядчика.

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Подрядчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора обязан внести Заказчику обеспечение исполнения Договора, в виде гарантийного денежного взноса, внесенного на банковский счет Заказчика, или предоставить по акту приема-передачи банковскую гарантию, в размере 3 % (трех процентов) от Общей суммы Договора, со сроком действия до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, оформленную в соответствии с Приложением 7 к Договору, либо страховой договор в размере 3 % (трех процентов) от Общей суммы Договора. При этом, проект страхового договора должен быть согласован с Заказчиком.

3.2. Обеспечение исполнения Договора подлежит возврату Заказчиком Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предоставления документов полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

3.3. В случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений) без внесения его в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга.

При этом в случае полной оплаты штрафных санкций самостоятельно Подрядчиком обеспечение исполнения Договора Заказчиком не удерживается и Подрядчик не вносится в Перечень ненадежных потенциальных поставщиков Холдинга.

3.4. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа по возврату обеспечения исполнения Договора Исполнителю, связанную с несвоевременным предоставлением пакета документов Исполнителем согласно подпункту 4.1.32. Договора.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение возврата аванса (предоплаты) со сроком действия до полного погашения авансового платежа (предоплаты) по Договору в виде Банковская гарантия, Платежные поручения, Страховой договор.

4.1.2. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 3 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения, Страховой договор.

4.1.3. По окончании выполнения Работ вместе с окончательным Актом выполненных работ представить Заказчику фактический расчет доли местного содержания в Работе по форме согласно Приложению № 3 к Договору.


4.1.4. Гарантировать достоверность предоставляемой информации по доле местного содержания в Работах. В случае предоставления недостоверной информации по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в соответствии со Стандартом и Договором.

4.1.5. при предоставлении Заказчику Актов приема-передачи выполненных Работ предоставлять отчетность по местному содержанию в работах согласно (Приложению 3 к Договору) с приложением копий подтверждающих документов;

4.1.6. выполнять Работы за свой счет и своими силами как на территории Республики Казахстан, так и за её пределами, руководствуясь законодательством Республики Казахстан о государственной границе и таможенным законодательством Республики Казахстан, при этом самостоятельно осуществлять оформление документов, необходимых для выполнения Работ;

4.1.7. обеспечить качественное выполнение Работ в сроки, предусмотренные пунктом 1.3. раздела 1 Договора и Графиком сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору);

4.1.8. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания предоставить Заказчику следующие документы: акты формы №КС-2 и форма №3, акты сверки, электронную счет-фактуру, выписанную Подрядчиком посредством информационной системы





«Электронные счета-фактуры», Итоговый акт приема-передачи выполненных Работ, акта приема - передачи выполненных Работ по Объекту (согласно форме №КС-2), к которому прилагаются акт сдачи километров для производства и приемки выполненных работ (форма ПУ-48), акт осмотра материалов верхнего строения пути;

4.1.9. в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход выполнения Работ или делающих дальнейшее выполнение Работ невозможным, в течение 3 (трех) календарных дней с даты наступления таких обстоятельств уведомить Заказчика;

4.1.10. Обеспечить выполнения необходимых мероприятий по безопасности и охран труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, безопасности движения поездов, сохранности и целостности имущества Заказчика, в том числе переданного Подрядчику.

4.1.11. Соблюдать законодательные требования в области безопасности и охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и иные нормативные акты при выполнении работ и оказания услуг.

4.1.12. Приостановить выполнение работ/ оказание услуг, в том числе по требованию Заказчика, в случае нарушения требований законодательства Республики Казахстан и Договора в области производственной безопасности до полного устранения имеющихся нарушений. Приостановка выполнения работ/оказания услуг в данном случае является простым по вине Подрядчика.

4.1.13. Направлять работников на вводный инструктаж в службу производственной безопасности Заказчика.

4.1.14. Организовать работу по безопасности дорожного движения на объекте выполнения работ/ оказания услуг.

4.1.15. В течение минимального времени, но не более чем в течение 24 часов информировать Заказчика обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, случаях нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства, имевших место при выполнении работ/оказании услуг на объектах Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, с включением представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию.

4.1.16. Выплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку (штраф) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком требований Заказчика в области производственной безопасности, определяемую в соответствии с Перечнем нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ Подрядчиком на объектах Заказчика согласно Приложения 9 к Договору, а также возместить убытки Заказчика, причиненные в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком требований Заказчика в области производственной безопасности.

4.1.17. Ознакомить своих работников (и работников, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ/оказания услуг по Договору) с действующими на объекте выполнения работ/оказания услуг стандартами, регламентами, инструкциями Заказчика и иными локальными документами Заказчика в области производственной безопасности, полученными от Заказчика. Факт ознакомления оформить в письменном виде.

4.1.18. Предоставить информацию по производственной безопасности в соответствующие сроки по форме «Информация о производственной безопасности» (Приложением 11 к Договору).

4.1.19. по требованию Заказчика представлять письменный отчет о выполненном объеме Работ, предусмотренном Графиком сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору), а также информацию о промежуточных объемах Работ;

4.1.20. представлять Заказчику копии документов, подтверждающих соответствие качества используемых материалов верхнего строения пути ГОСТам, ТУ, установленным в Республике Казахстан;

4.1.21. при производстве Работ в технологическом «окне» строго соблюдать технологию и время производства Работ;

4.1.22. В месячный срок со дня заключения Договора разработать технологический процесс производства ремонта пути по каждому поездо-участку /объекту/ и представить его на утверждение в НОД.

4.1.23. сдать Заказчику результаты выполненных Работ в порядке, предусмотренном разделом 7 Договора;

4.1.24. совместно с Заказчиком принимать участие в работе рабочей комиссии по приемке выполненных Работ;

4.1.25. в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного запроса от Заказчика предоставлять промежуточные отчеты о ходе выполнения Работ;

4.1.26. безвозмездно и в установленные в дефектных актах сроки устранять все недостатки, выявленные в ходе приемки результатов выполненных Работ;

4.1.27. При получении уведомления от Заказчика в срок указанном в дефектном акте за свой счет, собственными силами устранить скрытые дефекты и недостатки, выявленные в течение гарантийного срока выполненных Работ, установленного пунктом 7.10. раздела 7 Договора;


4.1.28. в случае внесения изменений в проектно-сметную документацию, влекущих за собой уменьшение Общей суммы Договора, заключить дополнительное соглашение к Договору в части уменьшения Общей суммы Договора согласно фактическим затратам Подрядчика;

4.1.29. в течение 2 (двух) календарных дней с момента готовности к укладке рельсовых плетей письменно уведомить Заказчика о готовности укладки рельсовых плетей.





- 4.1.30. после полного и надлежащего выполнения Работ по Договору, предоставить в структурное подразделение Заказчика по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих дней копии актов выполненных Работ для возврата обеспечения исполнения Договора.
- 4.1.31. при предоставлении Заказчику Актов сдачи-приемки выполненных Работ/оказанных Услуг предоставлять информацию о субподрядчике/соисполнителе, привлеченного в рамках исполнения Договора (в случае привлечения потенциальным поставщиком работ/услуг субподрядчиков по выполнению работ/соисполнителей по оказанию услуг, заявленных на этапе тендера), согласно Приложению 12 к Договору, являющемуся неотъемлемой частью Договора.
- 4.1.32. производить закуп железобетонных шпал и рельсовых скреплений у Поставщиков/Производителей железобетонных шпал прошедших и имеющих положительные результаты технического аудита, входного инспекторского и лабораторного контроля железобетонных шпал и рельсовых скреплений, выданных представителями Заказчика и/или лицами уполномоченными им.
- 4.1.33. во исполнение пункта 4.1.34 Договора уведомить письменно Заказчика за один месяц до принятия решения о закупе железобетонных шпал и рельсовых скреплений и за два месяца до заключения договора на закуп железобетонных шпал и рельсовых скреплений.
- 4.1.34. предусмотреть в договорах с Поставщиками/Производителями на закуп железобетонных шпал и рельсовых скреплений требования пунктов 4.1.34, 4.1.35, 5.1, 5.2 и Приложения 15 к Договору.
- 4.1.35. провести процедуру в соответствии с пунктом 11 статьи 67 Стандарта.
- 4.1.36. Создать новые рабочие места для граждан Республики Казахстан, на территории Республики Казахстан на период действия Договора.
- 4.1.37. производить закуп отечественных материалов/товар, при выполнении работ у отечественных товаропроизводителей материалов/товаров (при условии их производстве в РК). Мониторинг рынка отечественных товаропроизводителей данных товаров осуществляется с использованием информационных баз данных Холдинга, Заказчика, в том числе Реестра отечественных товаропроизводителей, а также соответствующих информационных баз данных уполномоченного органа Республики Казахстан, содержащих сведения об отечественных товаропроизводителях и производимых ими товарах.
- 4.1.38. Подрядчик обязан возместить расходы понесенные Заказчиком по уплате платы за эмиссии в окружающую среду Подрядчиком, при выполнении Работ.
- 4.2. Заказчик обязуется:
- 4.2.1. Вернуть Подрядчику внесенное обеспечение исполнения Договора о закупках в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
- 4.2.2. передать Подрядчику материалы верхнего строения пути с составлением акта приема-передачи с указанием их количества и состояния, в соответствии с Графиком предоставления Заказчиком материалов верхнего строения пути, являющегося (Приложением 5 к Договору);
- 4.2.3. предоставить условия для выполнения Работ на Объекте;
- 4.2.4. в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика уведомления об окончании Работ, назначить комиссию для приемки Работ совместно с Подрядчиком, осмотреть и принять результат выполненных Работ, а при обнаружении недостатков в Работе составить дефектный акт с указанием сроков устранения выявленных недостатков;
- 4.2.5. в случае внесения в установленном законодательством Республики Казахстан порядке изменений в проектно-сметную документацию, влекущих за собой уменьшение Общей суммы Договора, между Сторонами заключается Дополнительное соглашение к Договору в части уменьшения Общей суммы Договора;
- 4.2.6. Передать представителю Подрядчика на запоминающем устройстве Подрядчика копии документов в формате PDF, устанавливающих требования производственной безопасности на объектах Заказчика, Стандарты Компании, и другие локальные нормативные документы. Передача копий документов осуществляется с оформлением акта приема-передачи документов в соответствии с формой Акта приема-передачи документов (Приложение 10 к Договору) по договору представителем Заказчика и Подрядчика.
- 4.2.7. В течение 10 рабочих дней дать ответ Подрядчику на его предложения и вопросы касаемые хода реализации проекта или внесения изменений в ПСД на иные не зависящие от Подрядчика обстоятельства, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
- 4.2.8. Заказчик не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документа(ов), подтверждающего(их) выполнение Работ предусмотренных условиями Договора, заполняет необходимую информацию по Договору и в случае отсутствия замечаний подписывает акт, подтверждающий выполнение Работ, либо отказывает в принятии Работ с указанием аргументированных обоснований.
- 4.2.9. обеспечить проведение технического аудита, входного инспекторского и лабораторного контроля железобетонных шпал и рельсовых скреплений на территории Поставщиков/Производителей в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента





исполнения пункта 4.1.33 Договора Подрядчиком.

4.3. Подрядчик имеет право:

4.3.1. с согласия Заказчика сдать Работы досрочно;

4.3.2. требовать от Заказчика оплаты выполненных им Работ в соответствии с условиями Договора;

4.3.3. требовать от Заказчика пересмотра Графика сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору) в случае несвоевременного представления Заказчиком новых и/или старогодных материалов верхнего строения пути, технологических «окон».

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. осуществлять контроль за соответствием качества и объема выполняемых Работ, за приобретением Подрядчиком материалов верхнего строения пути, в соответствии с пунктами 4.1.34, 4.1.35 и Приложением 15 к Договору, а также за соблюдением сроков выполнения Работ, установленных в Договоре;

4.4.2. вносить изменения в проектно-сметную документацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.4.3. контролировать использование материалов при выполнении Подрядчиком Работ по Договору;

4.4.4. в целях контроля за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком Работ в любое время запрашивать у Подрядчика промежуточные отчеты о ходе выполнения Работ.

4.4.5. осуществлять мониторинг соблюдения Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий настоящего Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте проверок, подписываемом представителями Заказчика, работниками Подрядчика).

4.4.6. По своему усмотрению и с целью минимизации последствий принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине Подрядчика в процессе выполнения работ, оказания услуг по договору на объектах Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику расходы на проведение таких работ.

4.4.7. Не допускать Подрядчика к выполнению работ, оказанию услуг по Договору в случае несоблюдения Подрядчиком требований Заказчика в области производственной безопасности.

4.4.8. В случаях неисполнения Подрядчиком корректирующих действий или устного предупреждения о нарушении требований законодательных и локальных актов Компании и ДО в области производственной безопасности, приведших к происшествию, ответственные представители Компании или ДО имеют право приостановить производство работ до полного устранения имеющихся нарушений.

4.4.9. в одностороннем порядке расторгнуть Договор за неисполнение Подрядчиком пунктов 4.1.34, 4.1.35, 4.1.36, 5.1, 5.2 и Приложения 15 к Договору.

5. МАТЕРИАЛЫ

5.1. Подрядчик выполняет Работы, предусмотренные пунктом 1.1 раздела 1 Договора, с использованием: - собственных новых материалов верхнего строения пути (за исключением рельсов) с учетом условий пунктов 4.1.34, 4.1.35 и Приложение 15 к Договору к железобетонным шпалам и рельсовым скреплениям;

- предоставляемых Заказчиком материалов верхнего строения пути – рельсов, необходимых для выполнения Работ по Договору;

- предоставляемых Заказчиком инвентарных рельсов, необходимых для выполнения Работ по Договору.


- инвентарные рельсы предоставляются Подрядчику на близлежащие к участкам железнодорожного пути, на которых выполняются Работы по Договору, производственные базы филиалов Подрядчика – «путевых машинных станций», с составлением акта приемки-передачи инвентарных рельсов, с указанием их количества и состояния.

5.2. Заказчик предоставляет Подрядчику материалы верхнего строения пути, в сроки, установленные Графиком предоставления Заказчиком материалов верхнего строения пути (Приложение 5 к Договору).

5.3. Подрядчик по каждой партии новых материалов верхнего строения пути (кроме контруголков), приобретенных для исполнения обязательств по Договору, предоставляет уполномоченному лицу Заказчика следующие документы:

1) оригиналы или нотариально засвидетельствованные копии документов, содержащих сведения о комплектности Товара, его технических характеристиках, правилах эксплуатации, гарантии и другие сведения, необходимые для определения качества Товара и его соответствия нормативно-техническим документам, признанным в Республике Казахстан (сертификат качества / технический паспорт и пр.). Указанный (-ые) документ (-ы) не представляется (-ются) в следующих случаях: если вышеперечисленная информация указана на самом Товаре и/или его упаковке; если качество Товара подтверждается штампом предприятия-изготовителя (отдела технического контроля), штрих-кодом или другим обозначением на самом Товаре и/или его упаковке (в письме завода-изготовителя должна быть дана расшифровка указанных обозначений);

2) оригинал или копию сертификата/декларации соответствия Товара установленного образца, выданного уполномоченным государственным органом Республики Казахстан либо аккредитованным органом по сертификации (оценке/подтверждению соответствия),





испытательной лабораторией (центром), включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза и результаты технического аудита, входного инспекторского и лабораторного контроля железобетонных шпал и рельсовых скреплений, выданные представителями Заказчика и/или лицами уполномоченными им. Если в соответствии с законодательством Республики Казахстан Товар не подлежит обязательной сертификации, то необходимо представить оригинал или нотариально засвидетельствованную копию письма уполномоченного государственного органа Республики Казахстан;

3) оригинал, нотариально засвидетельствованную копию либо копию, заверенную печатью уполномоченного органа по выдаче сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, сертификата о происхождении товара формы СТ-KZ на Товар;

4) оригинал доверенности, удостоверяющей полномочия лица, участвующего в приемке-передаче Товара; 5) отчетность по местному содержанию в работах согласно Приложению 3 к Договору. На сталь угловую для изготовления контруголков предоставляется сертификат (паспорт) качества. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения данных сертификатов производит осмотр материалов верхнего строения пути на их соответствие ГОСТам, ТУ. Результаты осмотра материалов фиксируются уполномоченными представителями Сторон в Актах осмотра материалов верхнего строения пути.

5.4. Передача Заказчиком материалов верхнего строения пути (МВСП) для выполнения Работ производится материально-ответственному лицу Подрядчика на основании выданной доверенности с составлением акта приемки-передачи МВСП в количественном выражении без предъявления их стоимости.

5.5. В случае несвоевременной поставки Заказчиком материалов верхнего строения пути, сроки исполнения обязательств по Договору отодвигаются соразмерно времени, несвоевременной поставки Заказчиком материалов верхнего строения пути. При этом, Стороны вносят соответствующие изменения в График сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору).

5.6. Подрядчик обеспечивает 100%-ный возврат представленных Заказчиком инвентарных рельсов для производства Работ на производственные базы филиалов Заказчика - «дистанции пути», с которых они были представлены Подрядчику во временное использование, в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания Сторонами Актов приема - передачи выполненных Работ по Объектам, актов формы №КС-2 и форма №3, после чего между Сторонами подписывается акт о возврате старогодных инвентарных рельсов.

5.7. Подрядчик не несет ответственность за качество материалов верхнего строения пути, предоставляемых Заказчиком по Договору.

5.8. Отгрузка предоставляемых Заказчиком рельсовых плетей для выполнения Работ должна производиться в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности участка к укладке рельсовых плетей.

5.9. Ответственность за несвоевременное уведомление Заказчика несет Подрядчик.

5.10. В случаях непредоставления Подрядчиком письменного уведомления о готовности участка к приемке рельсовых плетей Заказчик имеет право по мере их готовности обеспечивать вывоз плетей на соседние участки. Ответственность в этих случаях за погрузку/выгрузку и перетяжку плетей и расходы по ним несет Подрядчик.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ


6.1. В целях обеспечения своевременного выполнения Работ, предусмотренных в Перечне закупаемых Работ (Приложение 1 к Договору), Заказчик:

- обеспечивает подачу Подрядчику локомотива, только на подачу и уборку вагонов с базы филиалов Подрядчика до станции, примыкающей к базе филиалов Подрядчика;
- обеспечивает своевременное предоставление Подрядчику технологических «окон» на основании утвержденного Графика предоставления технологических «окон»;
- на основании утвержденного Заказчиком Графика пропуска (движения) рабочих поездов обеспечивает пропуск локомотива или группы локомотивов, рабочих поездов Подрядчика от станции, примыкающей к месту работ и обратно;
- доводит до сведения Подрядчика лимит локомотиво-часов, утвержденный Заказчиком для выполнения ремонта пути;
- ведет по Объектам учет локомотиво-часов, используемых для выполнения ремонта пути с момента выезда локомотивов с КП до момента прибытия локомотивов на КП;
- оказывает содействие Подрядчику в обслуживании устройств сигнализации, централизации и блокировки при выполнении Подрядчиком Работ в технологическом «окне».

6.2. Расшивку с/г РШР снятую с участка капитального ремонта производить только по согласованию Заказчика и оплату производить по факту.

6.3. При производстве Работ Подрядчик:

- строго соблюдает технологию и время производства Работ в технологическом «окне»;
- обеспечивает на перегоне сбор шпал, скреплений, рельсов, оторванных при разборке рельсо-шпальной решетки, куски рельсов, образовавшихся при стыковке, обеспечивает их доставку до места складирования рельсо-шпальной решетки, складирование с укладкой в штабеля. При этом в Актах выполненных работ, в случае оставления Подрядчиком оторванных элементов РШР на перегоне, объем





перевозки МВСП, снятой с пути и объем расшивки РШР показывать по факту;

- обеспечивает укладку рельсовых плетей в оптимальный температурный режим согласно ПСД;
- обеспечивает замену инвентарных рельсов на рельсовые плети бесстыкового пути и сварку длиной до блок-участка.

При этом не использованные 6-ти дырные стыковые накладки и болты с шайбами предусмотренные ПСД, вправе передать причастному филиалу Заказчика с составлением акта приема-передачи;

- сварку рельсовых плетей до длины блок-участка производит машиной ПРСМ Заказчика путем подачи письменной заявки за 10 календарных дней до начала работ по укладке плетей;

- в случае укладки рельсовых плетей при минусовых температурах воздуха, обеспечивает укладку плетей длиной согласно проектно-сметной документации с последующим приведением рельсовых плетей в оптимальный температурный режим;

6.4. В случае окончания лимита локомотиво-часов по вине Подрядчика, дистанция пути направляет заявку на предоставление дополнительных локомотивов оператору локомотивной тяги (АО "КТЖ - Грузовые перевозки"). Сумма, за предоставленные дополнительные локомотиво-часы, удерживается Заказчиком из кредиторской задолженности перед Подрядчиком;

6.5. не допускается использование лимита локомотиво-часов одного Объекта для другого.

6.6. При производстве работ остановку работ на период 10 (десять) суток и более считать простоем в работе, при этом начисление штрафных санкций начинать с 11-х (одиннадцатых) суток.

6.7. При выполнении работ Подрядчиком, предусмотренных ПСД в полном объеме без ухудшения качества работ на сумму меньше предусмотренной договором при согласии Заказчика, Подрядчик имеет право на сумму условной экономии.

6.8. В случае дополнительного пере закрепления рельсовых плетей согласно инструкции ЦП17-12 №1162-ЦЗ «Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути», Подрядчик имеет право на использование необходимой суммы из сложившейся экономии по Договору в пределах суммы Договора.

6.9. После проведения технологического «окна» по каждому нарушению (несоблюдение технологического процесса, ограничение скорости движения, задержки технологического «окна») представителями дистанции пути и Подрядчика в течение 3-х рабочих дней составляется акт о нарушении.

6.10. Руководитель работ ПЧ совместно с Подрядчиком заполняют наряд учёта фактически отработанных локомотиво-часов с указанием времени фактического прибытия локомотива на место производства работ и времени высвобождения после производства работ (Приложение 14 к Договору).

6.11. Еженедельно руководителями отделения ГП и отделения магистральной сети с приглашением представителя Подрядчика рассматриваются результаты использования предоставленных технологических «окон» с составлением протокола.

6.12. Определение виновной стороны и количества времени задержанных поездов осуществляется на заседании постоянно действующей комиссии по рассмотрению случаев опоздания поездов при НОДПП, совместно с представителями НЖС и Подрядчика.

6.13. НЖС за 3 суток до проведения разбора направляет в адрес Подрядчика уведомление о планируемом совещании по отнесению задержек поездов. В случае неявки, разбор проводится без представителя Подрядчика с отметкой об его отсутствии.

6.14. На основании протокола разбора составляются акты по срыву графика движения поездов (Приложение 13 к Договору), подписываемые НЖС и представителями Подрядчика в 2 (двух) экземплярах-оригиналах, из них 1 (один) экземпляр остается Заказчику, 1 (один) экземпляр передается Подрядчику.

6.15. Подрядчиком предоставляется план-график проведения технологических «окон» за 60 суток до начала производства «окна».

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

7.1. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты фактического окончания Работ направляет Заказчику письменное извещение об окончании Работ и готовности к сдаче выполненных работ.

7.2. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Заказчиком от Подрядчика письменного извещения Заказчик запрашивает у Подрядчика и лиц, осуществляющих авторский и технический надзоры, Декларацию о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и качеству строительно-монтажных работ.

7.3. Подрядчик и лица, осуществляющие авторский и технический надзоры, в течении 3 (трех) рабочих дней со дня получения запроса от Заказчика предоставляют декларацию о соответствии, заключения о соответствии выполненных работ проекту и качеству строительно-монтажных работ.

7.4. Заказчик после получения декларации о соответствии, заключений авторского и технического надзора, в случае отсутствия претензий к качеству выполненных Работ, указанных в Перечне закупаемых Работ (Приложение 1 к Договору), на основании декларации о соответствии и заключений о соответствии выполненных работ проекту и качеству строительно-монтажных работ совместно с Подрядчиком, лицами, осуществляющими авторский и технический надзоры, проверяет исполнительную техническую документацию: Акт об уложенных в путь материалов верхнего строения пути (форма 2-П), Акт осмотра материалов верхнего строения пути, Акт о состоянии старогодных материалов верхнего строения пути (форма ПУ-81), Акт об укладке в путь сварной рельсовой плети (форма П 9.3),





Ведомость стыковых зазоров, Ведомость оценки состояния отремонтированного пути по данным вагона-путеизмерителя (форма ПУ-32), Ведомость промеров габаритов приближения строений и междупутий на участке капитального ремонта пути, Исполненный продольный профиль (предоставляется после замены инвентарных рельс на рельсовые плети), Расчёт кривых изгиба (при наличии кривых на участке капитального ремонта пути), Акт о скрытых работах по земляному полотну на предмет наличия и комплектности, осматривает и принимает выполненные Работы посредством подписания Акта приемки выполненных Работ по Объекту согласно форме КС-2. К акту КС-2 прилагается Акт сдачи километров для производства и приемки выполненных работ (форма ПУ-48), Акт приемки объекта в эксплуатацию.

7.5. Заказчик совместно с техническим и авторским надзорами обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком Акта приемки выполненных Работ и документов, предусмотренных настоящим пунктом и подпунктом 4.1.7. пункта 4.1. Договора, подписать Акт приемки выполненных Работ в случае отсутствия дефектов и недостатков в результате выполненных Работ, либо в случае обнаружения направить Подрядчику письменное уведомление о мотивированном отказе в приеме выполненных Работ с указанием перечня недостатков, которые Подрядчик обязан безвозмездно устранить в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика.

7.6. Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика письменного уведомления об устранении недостатков выполненных Работ обязуется безвозмездно устранить обнаруженные недостатки. В случае невозможности устранения обнаруженных недостатков Стороны производят перерасчет стоимости выполненных Работ в сторону уменьшения на сумму ненадлежаще выполненных Работ, и Подрядчик возмещает Заказчику причиненные этим убытки.

7.7. Если в ходе приемки будут обнаружены недостатки в выполненных Работах, Стороны составляют дефектный акт, в котором отражают выявленные недостатки и сроки их устранения. Подрядчик в установленные дефектным актом сроки устраняет выявленные недостатки за свой счет, собственными силами.

7.8. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания направляет в филиал Заказчика – «Дирекция магистральной сети» Акты приемки выполненных Работ формы №КС-2, Акт сдачи километров для производства и приемки выполненных работ (форма ПУ-48), Акт осмотра материалов верхнего строения пути.

7.9. Филиал Заказчика – «Дирекция магистральной сети» в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Акта приема выполненных Работ формы №КС-2, Акта сдачи километров для производства и приемки выполненных работ (форма ПУ-48), Акта осмотра материалов верхнего строения пути, обеспечивает подписание справки о стоимости выполненных Работ по Объектам формы №3.

7.10. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Актов приема-передачи выполненных Работ по всем Объектам, указанным в Перечне закупаемых Работ (Приложение 1 к Договору), Стороны подписывают Итоговый акт приема – передачи выполненных Работ.

7.11. Гарантийный срок выполненных Работ составляет 12 (двенадцать) месяцев, а на комплект шпалы железобетонной и рельсовыми скреплениями с упругими клеммами - 1 млрд. т. брутто пропущенного тоннажа, но не более 10 лет, а на остальные материалы верхнего строения пути, уложенные в путь согласно ГОСТам и ТУ со дня их приемки по Итоговому акту приема-передачи выполненных Работ. Если в течение гарантийного срока будут обнаружены скрытые дефекты и недостатки, допущенные по вине Подрядчика, последний устраняет их за свой счет собственными силами в срок указанном в дефектном акте.

7.12. Подтверждением исполнения поставщиком/субподрядчиком обязательства, предусмотренных пунктом 4.1.37 Договора, является предоставление поставщиком/субподрядчиком до даты подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ, копии(й) договора(ов) о закупках товаров у товаропроизводителя(ей) закупаемых товаров, актов приема-передачи товаров.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0.1% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый день просрочки выполнения Работ, но не более 10% от общей суммы Договора.

8.2. В случае необоснованной задержки оплаты за выполненные Работы, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0.1% от суммы задолженности, за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

8.3. В случае неисполнения обязательств по доле местного содержания Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 5%, а также 0,15% за каждый 1% невыполненного местного содержания, от суммы Договора, но не более 15% от суммы Договора.

8.4. В случае несвоевременного предоставления отчетности по местному содержанию Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 15% от суммы Договора.

8.5. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в определенный настоящим Договором срок:

8.5.1. В одностороннем порядке расторгает Договор.

8.5.2. Удерживает внесенное обеспечение заявки на участие в тендере.

8.5.3. Направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о





Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.

8.6. В случае закрытия перегона до 30 минут Подрядчик обязан оплатить штраф в размере - 200 тыс. тенге, при закрытии перегона от 31 минуты до 1 часа – 500 тыс.тенге, свыше 1 часа – 500 тыс. тенге за первый час плюс 200 тыс. тенге за каждый последующий час.

8.7. В случае простоя более 30 суток Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договора.

8.8. В случае не соблюдения Подрядчиком сроков исполнения обязательств, установленных в пункте 3.2. раздела 3 Договора, и при отсутствии кредиторской задолженности у Заказчика перед Подрядчиком Подрядчик обязан уплатить штраф в размере суммы обеспечения исполнения Договора.

8.9. В случае нарушения технологического процесса Работ и требований Технической спецификации (Приложение 2 к Договору), Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, рассчитанный поминутно исходя из тарифа 66 785 (шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) тенге 47 (сорок семь) тиынов.

Размер штрафа за первый час задержки рассчитывается следующим образом:

- до 5 (пяти) минут – не возмещается;
- за 5 (пять) полных минут и более, но менее 30 (тридцати) – 50% от суммы штрафа;
- за 30 (тридцати) полных минут и более, но менее 1 (одного) часа – 100% от суммы штрафа.

За каждый последующий час задержки, начиная с первой минуты, штраф рассчитывать дифференцированно, поминутно, в двойном размере.

8.10. За опоздание пассажирского поезда и (или) пригородного поезда по вине Подрядчика Заказчик вправе предъявить штраф рассчитанный поминутно исходя из тарифа 57 949 (пятьдесят семь тысяч девятьсот сорок девять) тенге.

Размер штрафа за первый час задержки рассчитывается следующим образом:

- до 5 (пяти) минут – не возмещается;
- за 5 (пять) полных минут и более, но менее 30 (тридцати) – 50% от суммы штрафа;
- за 30 (тридцати) полных минут и более, но менее 1 (одного) часа – 100% от суммы штрафа.

За каждый последующий час задержки, начиная с первой минуты, штраф рассчитывать дифференцированно, поминутно, в двойном размере.

8.11. За задержки поездов при нарушении технологии и времени производства работ по капитальному ремонту путей Подрядчик в установленном порядке обязан выплатить понесенные убытки Заказчику, на основании протокола разбора соответствующего филиала АО «ҚТЖ - Грузовые перевозки» - «отделение грузовые перевозки» с участием всех причастных служб.

8.12. За несоблюдение Подрядчиком срока выполнения обязательства об устранении недостатков выполненных Работ, установленного в пункте 7.5. раздела 7 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пенью в размере 0,01% (одной сотой процента) от суммы Договора, за каждый день просрочки, но не более 1 % (одного процента) от Общей суммы Договора.

8.13. В случае истечения срока выполнения Работ и не предоставления документов, подтверждающих полное исполнение обязательств в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока выполнения Работ, установленных условиями Договора, Заказчик удерживает сумму выплаченного неотработанного авансового платежа.

8.14. За нарушение сроков прием-передачи выполненных Работ, по прямой вине Заказчика, установленного в пункте 7.4. раздела 7 Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пенью в размере 0,01% (одной сотой процента) от общей суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 1 % (одного процента) от Общей суммы Договора.

8.15. В случаях расторжения Договора по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику все убытки, причиненные таким расторжением, а также оплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти) процентов Общей суммы Договора.


8.16. В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения и/или отказа Подрядчика или Заказчика от исполнения обязательств по Договору, Заказчик удерживает обеспечение возврата авансового платежа (банковскую гарантию), а также начисляет Подрядчику пенью в размере 0,1% (одной десятой процента) от суммы неотработанного авансового платежа за каждый день пользования деньгами.

8.17. Подрядчик несет ответственность за сохранность и целостность переданного ему Заказчиком Объекта и материалов, предоставленных Заказчиком. В случае утраты, порчи переданных Заказчиком Объектов, материалов Подрядчик возмещает стоимость Объекта и приобретает за свой счет утраченные или испорченные материалы.

8.18. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму начисленной неустойки (пени, штрафа), а также сумму причиненных убытков из суммы, причитающейся к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по Договору.

8.19. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Подрядчика по любым обязательствам последнего перед Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику за Работы, оказанные по Договору.

8.20. Заказчик вправе удержать в безакцептном порядке сумму задолженности Подрядчика по любым обязательствам перед АО «НК «ҚТЖ» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ», из сумм кредиторской задолженности АО «НК «ҚТЖ» по настоящему Договору.






- 8.21. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения обязательств или устранения допущенных нарушений. Сумма неустойки взыскивается с Подрядчика сверх начисленной суммы убытков, в т.ч. суммы обеспечения исполнения Договора.
- 8.22. В иных случаях, не предусмотренных Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
- 8.23. Подрядчик несет ответственность за допущенные им при выполнении работ/оказании услуг нарушения НПА РК в области производственной безопасности, включая оплату неустойки, возмещение убытков Заказчика, а также возмещение причиненного в связи с этими нарушениями вреда окружающей среде.
- 8.24. При наличии вины Подрядчика за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работы, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки в полном объеме.
- 8.25. Подрядчик несет ответственность за вред, причиненный Заказчику в результате нарушения требований природоохранного законодательства, допущенного им при выполнении работ/оказании услуг.
- 8.26. Подрядчик обязуется возместить убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам, вследствие нарушения природоохранного, допущенные им при выполнении работ/оказании услуг.
- 8.27. В случае привлечения Заказчика к ответственности за нарушения природоохранного законодательства, допущенные Подрядчиком при выполнении работ/оказании услуг, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные убытки.
- 8.28. Подрядчик обеспечивает полную ликвидацию негативных последствий своего техногенного воздействия на объекты окружающей среды на территории, где выполнялись работы/оказывались услуги, рабочей площадке и прилегающей к ней территории.
- 8.29. Затраты Подрядчика по выплате штрафов, сумм претензий и исков в связи с нарушением им в процессе выполнения работ/оказания услуг природоохранного законодательства не подлежат возмещению Заказчиком.
- 8.30. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требований производственной безопасности.
- 8.31. Невыполнение, ненадлежащее выполнение в установленный срок согласованных Сторонами мероприятий является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.
- 8.32. В случае невнесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора в срок, указанный в пункте 3.1. раздела 3 Договора, Заказчик в одностороннем порядке расторгает Договор с применением штрафных санкций, предусмотренных в пункте 8.15. Договора.
- 8.33. За несоблюдение Подрядчиком срока выполнения обязательств об устранении недостатков выявленных в течении гарантийного срока, установленного пунктом 7.10. раздела 7 Договора Заказчик направляет в установленном порядке информацию в уполномоченный орган по вопросам закупок для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.
- 8.34. Подрядчик несет ответственность за неисполнение пунктов 4.1.33, 4.1.34, 4.1.35, 5.1, 5.2 и Приложения 15 к Договору в соответствии с пунктом 8.18 Договора.
- 8.35. В случае неисполнения норм пункта 11 статьи 67 Стандарта и пункта 4.1.37 Договора Подрядчик несет ответственность за неисполнение обязательства в виде штрафа в размере не менее 5% (пяти процентов) от Общей стоимости Договора, который должен быть оплачен Подрядчиком или может быть удержан Заказчиком до подписания сторонами соответствующего (окончательного) акта, подтверждающего прием-передачу выполненных работ.
- 8.36. В случае просрочки Заказчиком сроков возврата обеспечения исполнения Договора, внесенным Подрядчиком, Заказчик обязан оплатить Подрядчику пеню в размере 0.01% от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, за каждый день просрочки, но не более 1% от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, в случае выполнения всех обязательств Подрядчика перед Заказчиком.
- 8.37. Заказчик вправе в безакцептном порядке удержать сумму задолженности Подрядчика по возмещению расходов понесенных Заказчиком по уплате платы за эмиссии в окружающую среду Подрядчиком, при выполнении Работ, Заказчиком из суммы, подлежащей к оплате Подрядчику за фактически выполненные Работы по Договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

- 9.1. Стороны не несут ответственность, предусмотренную Договором, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, в том числе стихийных бедствий, землетрясения, ураганов, пожаров, технологических катастроф, военных действий, эпидемий, забастовок, принятия актов государственных органов и т.д., при условии их непосредственного влияния на возможность выполнения условий Договора.
- 9.2. В случае возникновения подобных обстоятельств Сторона, подвергшаяся воздействию таких обстоятельств, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону, а также в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы предоставить другой Стороне документы подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, выданные уполномоченным органом.
- 9.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.





9.4. В случае несоблюдения вышеуказанных условий, Стороны согласились, что никакие обстоятельства не будут рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы, и обязательства Сторон по Договору не могут быть сняты или ограничены каким-либо образом.

9.5. После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней в письменной форме сообщить о прекращении действия подобных обстоятельств с предоставлением документов, подтверждающих место, срок действия обстоятельств непреодолимой силы, выданных уполномоченным органом (организацией, определенной законодательством Республики Казахстан «О национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»).

9.6. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора, с уведомлением другой Стороны за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа от исполнения Договора, после чего Договор считается расторгнутым. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы на дату расторжения Договора.

10. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

10.1. Заказчик информирует другую Сторону Договора о принципах и требованиях Политики противодействия коррупции в АО «НК «ҚТЖ» (далее – Политика). Заключение Договора другая Сторона подтверждает ознакомление с Политикой Заказчика. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение их работниками требований антикоррупционного законодательства Республики Казахстан, а также не совершать коррупционные правонарушения, предусмотренные применимыми для целей Договора международными актами и законодательными актами иностранных государств о противодействии коррупции.

10.2. К коррупционным правонарушениям в целях Договора относятся умышленные деяния, совершаемые при даче либо получении взятки, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование работником Сторон своего служебного положения вопреки законным интересам Сторон в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, подарков и иного имущества или услуг имущественного, физического или морального характера, получение иных имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, и получение иных имущественных благ и преимуществ, согласно антикоррупционному законодательству Республики Казахстан либо страны пребывания и/или ведения бизнеса Стороны (далее – Коррупционные правонарушения).

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованного предположения, что произошло или может произойти Коррупционное правонарушение (при получении информации о возбуждении уголовного дела в отношении работника(ов) другой Стороны в связи с совершением коррупционного преступления либо иной достоверной информации о Коррупционном правонарушении), такая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее – Уведомление) и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой Стороной в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Уведомления.

10.4. Заказчик при получении достоверной информации о совершении Коррупционного правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, а также потребовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных расторжением Договора.

10.5. При возникновении у другой из Стороны Договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений Договора, другая сторона Договора обязуется незамедлительно уведомить АО «НК «ҚТЖ» любым удобным способом, в том числе посредством «горячей линии», контактная информация о которой размещена на корпоративном веб-сайте АО «НК «ҚТЖ».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного и надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств.

11.2. Обязательства Подрядчика по Договору не могут быть переданы третьим лицам. При этом права Подрядчика могут быть переданы третьим лицам с письменного согласия Заказчика.


11.3. Условия Договора являются конфиденциальными для любой третьей стороны и не подлежат разглашению Сторонами без письменного согласия другой Стороны, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

11.4. Внесение изменений и дополнений в Договор осуществляется в соответствии с нормами гражданского законодательства и Стандарта.

11.5. Все изменения и дополнения к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон с проставлением оттисков печатей.

11.6. Изменения и дополнения к Договору, совершенные в надлежащей форме, являются его неотъемлемой частью.

11.7. Все уведомления и другие сообщения, требуемые или предусмотренные по Договору, должны быть составлены в письменной форме.





Все уведомления или сообщения считаются предоставленными должным образом, если они будут доставлены лично или почтой по адресу участвующей Стороны.

11.8. Уведомление о расторжении Договора должно направляться заказным письмом с уведомлением Стороны, направившей уведомление о расторжении Договора.

11.9. Правом, подлежащим применению к Договору, является право Республики Казахстан.

11.10. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами, в том числе путем проведения процедуры медиации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

11.11. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и проведения процедуры медиации они подлежат рассмотрению в суде в городе Нур-Султан в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

12. Порядок изменения, расторжение Договора

12.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

12.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, или в случаях одностороннего отказа от исполнения Договора, предусмотренных условиями Договора.

12.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

12.3.1. нарушения Подрядчиком срока выполнения Работ, установленного пунктом 1.3. раздела 1 Договора и Графиком сдачи объема выполненных Работ (Приложение 4 к Договору);

12.3.2. несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, установленных Договором;

12.3.3. прекращения действия лицензии Подрядчика на выполняемые Работы;

12.3.4. отсутствия необходимости в дальнейшем выполнении Работ по Договору;

12.3.5. нарушения сроков, указанных в пункте 3.2. раздела 3 Договора (Подпункт указывается в случае если Подрядчик является не Искключительным Подрядчиком);

12.3.6. неустранения Подрядчиком недостатков, обнаруженных в ходе приемки выполненных Работ, в течение сроков, определенных Договором;

12.3.7. в связи с выявленными нарушениями в проведенных процедурах закупок Работ;

12.3.8. в случае безосновательного отказа/уклонения от выплаты штрафных санкций за задержку поездов;

12.3.9. наступления иных обстоятельств, влекущих ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по Договору.

12.4. Заказчик обязан отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке в случае несвоевременного внесения Подрядчиком обеспечения исполнения Договора.

12.5. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора в случаях:

12.5.1. в случае консервации или приостановления Заказчиком Работ по Объекту на срок более чем 3 (три) месяца;

12.5.2. нарушения Заказчиком срока оплаты по Договору более чем на 2 (два) месяца.

12.6. В случае расторжения Договора Сторона, инициирующая его расторжение, направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении Договора. При этом Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении, в том числе в случае если данное уведомление не получено по вине Подрядчика по причине смены юридического адреса. Подрядчик обязан в течение 1 (одного) календарного дня с даты направления/получения уведомления о расторжении Договора прекратить выполнение Работ. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком Работы на дату расторжения Договора.

12.7. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком на дату расторжения Договора Работы за вычетом неустойки, установленной в разделе 8 Договора, и убытков, причиненных Заказчику ненадлежащим исполнением обязательств по Договору. Если общая сумма неустойки (штрафов, пени) и убытков Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает сумму, подлежащую выплате Подрядчику, то разница составляет долг Подрядчика, подлежащий выплате Заказчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты расторжения Договора.

12.8. В случае расторжения Заказчиком Договора Подрядчик обязуется не предъявлять к Заказчику убытки и/или неустойку, возникшие в связи с расторжением Договора.

13. Реквизиты для счета-фактуры

13.1. Заказчик (Получатель): Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»; БИН 020 540 003 431; ИИК KZ 376 010 111 000 018 002 в АРФ АО «Народный банк Казахстана»; БИК HSBKZZKX, свидетельство о постановке на учет по НДС серия 62001 №0028193 от 19.11.2012г. Адрес: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Кунаева, д.6

13.2. Реквизиты грузополучателя: (Грузополучатель): НЖС-1 Акмола - БИН 020 741 002 822 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Акмолинское отделение магистральной сети"); НЖС-2 Костанай - БИН 011 241 001 064 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Костанайское отделение магистральной сети"); НЖС-3 Павлодар - БИН 011 241 007 935 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Павлодарское отделение магистральной сети");






НЖС-4 Караганда - БИН 011 241 001 520 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Карагандинское магистральной сети"); НЖС-6 Семей – БИН 011 241 007 856 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Семейское отделение магистральной сети"); НЖС-7 Алматы - БИН 011 241 003 853 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Алматинское отделение магистральной сети"); НЖС-8 Жамбыл - БИН 011 241 000 908 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Жамбылское отделение магистральной сети"); НЖС-9 Шымкент - БИН 011 241 001 123 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Шымкентское отделение магистральной сети"); НЖС-11 Ақтобе - БИН 011 241 002 835 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Ақтобинское отделение магистральной сети"); НЖС-13 Атырау - БИН 011 241 001 014 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Атырауское отделение магистральной сети"); НЖС-14 Манғыстау - БИН 140 941 016 715 (филиал АО "НК "ҚТЖ"- "Манғыстауское отделение магистральной сети").

14. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Национальная компания
"Қазақстан темір жолы"
г. Нур-Сұлтан, Д. Қонаев, 6, 6
БИН 020540003431
БИК HSBKZZKX
ИИК KZ376010111000018002
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (717) 260-6411

БИН _____
БИК _____
ИИК _____
Тел.: _____





Приложение №1

к Договору


Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
90 Р	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Жайпак-рзд. 13 (166-190 км) (однопутный путь) по Бескольской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Алматинское отделение магистральной сети" в объеме 23,56623 км/пути	1.000	1.000	-		2 526 573 561.97	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Восточный регион, Алматинская область, НЖС-7 Алматы, Жайпак - рзд. 13 км 166-190 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
105 Р	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Рзд.69 (в т.ч. I-ый главный путь) - рзд.117 км 69-91 (однопутный) по Жанааркинской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Карагандинское отделение магистральной сети" в объеме 22,2639 км/пути	1.000	1.000	-		2 102 788 303.19	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, Центральный регион, Карагандинская область, НЖС-4 Караганда, участок Рзд.69 (в т.ч. I-ый главный путь) - рзд.117 км 69-91 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%






84 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Увальненская (в т.ч. I-ый главный путь)-БП-373 км 366-372 (однопутный) по Костанайской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Костанайское отделение магистральной сети" в объеме 5,8571 км/пути	1.000	1.000	-	568 534 096.43	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Северный регион, Костанайская область, НЖС-2 Костанай, участок Увальненская (в т.ч. I-ый главный путь)-БП-373 км 366-372 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
106 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Воронинская (в т.ч. I-ый главный путь) - Увальненская км 354-366 (однопутный путь) по Костанайской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Костанайское отделение магистральной сети" в объеме 12,1663 км/пути	1.000	1.000	-	1 084 176 903.14	КАЗАХСТАН, Костанайская область, Северный регион, Костанайская область, НЖС-2 Костанай, участок Воронинская (в т.ч. I-ый главный путь) - Увальненская км 354-366 (однопутный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
81 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Красивый-Казахский-ОП-80 (460-469 км) (нечетный путь) по Атбасарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Ақмолинское отделение магистральной сети" в объеме 9,69392 км/пути	1.000	1.000	-	1 007 873 243.85	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Северный регион, Ақмолинская область, НЖС-1 Ақмола, участок Красивый-Казахский-ОП-80 км 460-469 (нечетный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%






103 Р	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Рзд.12-Рзд.13 (280-298 км) (однопутный путь) по Мангистауской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Мангистауское отделение магистральной сети" в объеме 17,46080 км/пути	1.000	1.000	-	1 929 753 411.99	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Западный регион, Мангистауская область, НЖС-14 Мангыстау, Рзд.12 - Рзд.13 км 280-298 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
82 Р	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Рзд.3 (в т.ч. II-ой главный путь)- Устюрт (55-74 км) (однопутный путь) по Бейнеуской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Мангистауское отделение магистральной сети" в объеме 18,912 км/пути	1.000	1.000	-	1 964 040 869.71	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Западный регион, Мангыстауская область, НЖС-14 Мангыстау, Рзд.3 (в т.ч. II-ой главный путь)- Устюрт км 55-74 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
83 Р	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Рзд.460-рзд.461 (в т.ч. 1А, 1-ый главный путь) - рзд.Коркол (1057-1080км) (однопутный путь) по Кульсаринской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Атырауское отделение магистральной сети" в объеме 22,88054 км/пути	1.000	1.000	-	2 252 447 791.24	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Западный регион, Атырауская область, НЖС-13 Атырау, Рзд.460-рзд.461 (в т.ч. 1А, 1-ый главный путь) - рзд.Коркол км 1057-1080 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%






79 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Шалкар-Ушкорай (в т.ч. I-ый главный путь) (2157-2164 км) (нечетный путь) по Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Актобенское отделение магистральной сети" в объеме 6,4 км/пути	1.000	1.000	-	594 960 250.43	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Западный регион, Актобинская область, НЖС-11 Актобе, Шалкар-Ушкорай (в т.ч. I-ый главный путь) км 2157-2164 (нечетный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
99 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Кайдауыл-Улпан (в т.ч. I-й главный путь) (2116-2135 км) (нечетный путь) по Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Актобенское отделение магистральной сети" в объеме 19,22 км/пути	1.000	1.000	-	1 711 927 173.81	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Западный регион, Актобинская область, НЖС-11 Актобе, Кайдауыл-Улпан (в т.ч. I-й главный путь) км 2116-2135 (нечетный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
102 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Кайыр-Кайдауыл (в т.ч. II-ой главный путь) - Улпан (2107-2116 км) (четный путь) по Шалкарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Актобенское отделение магистральной сети" в объеме 7,71977 км/пути	1.000	1.000	-	719 496 561.33	КАЗАХСТАН, Актобинская область, Западный регион, Актобинская область, НЖС-11 Актобе, Кайыр-Кайдауыл (в т.ч. II-ой главный путь) - Улпан км 2107-2116 (четный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%





87 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Бесколь (в т.ч. I-ый гл.путь)-Жайпак (в т.ч. I-ый гл.путь) (143-166 км) (однопутный путь) по Бескольской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Алматинское отделение магистральной сети" в объеме 23,26681 км/пути	1.000	1.000	-	2 480 119 094.68	КАЗАХСТАН, Алматинская область, Восточный регион, Алматинская область, НЖС-7 Алматы, Бесколь (в т.ч. I-ый главный путь)- Жайпак(в т.ч. I-ый главный путь) км 143-166 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
108 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Каракультас (в т.ч. II-ой главный путь) - рзд.16 (в т.ч. II-ой главный путь)-Уш-Биик (895-922 км) (однопутный путь) по Аягоской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Семейское отделение магистральной сети" в объеме 26,08403 км/пути	1.000	1.000	-	2 326 959 953.46	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Восточный регион, Восточно-Казахстанская область, НЖС-6 Семей, участок Каракультас (в т.ч. II-ой главный путь) - рзд.16 (в т.ч. II-ой главный путь)-Уш-Биик км 895-922 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
92 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Коктобе-Жумыскер (118-143 км) (однопутный путь) по Павлодарской дистанции пути филиала АО "НК "КТЖ" - "Павлодарское отделение магистральной сети" в объеме 24,02031 км/пути	1.000	1.000	-	2 038 403 134.11	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Северный регион, Павлодарская область, НЖС-3 Павлодар, участок Коктобе-рзд.Жумыскер км 118-143 (однопутный)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%





109 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона ОП-80-Жаксы (476-485 км) (четный путь) по Атбасарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Ақмолинское отделение магистральной сети" в объеме 9,9217 км/пути	1.000	1.000	-	992 412 423.25	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Северный регион, Ақмолинская область, НЖС-1 Ақмола, участок ОП-80 - Жаксы км 476-485 (четный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%
98 P	Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей, Работы по ремонту/реконструкции железнодорожных путей	Капитальный ремонт пути на новых материалах согласно разработанной ПСД перегона Жаксы - Казахская(в т.ч I-ый главный путь) (507-531км) (нечетный путь) по Атбасарской дистанции пути филиала АО "НК "ҚТЖ" - "Ақмолинское отделение магистральной сети" в объеме 24,53428 км/пути	1.000	1.000	-	2 489 420 761.79	КАЗАХСТАН, Ақмолинская область, Северный регион, Ақмолинская область, НЖС-1 Ақмола, участок Жаксы -Казахская(в т.ч I-ый главный путь) - Перекатная км 507-531 (нечетный путь)	-	С даты подписания договора по 12.2021	Предоплата - 30%, Промежуточные платежи - 0%, Окончательный платеж - 70%






Приложение №2
к Договору

Техническая спецификация

В соответствии с технической спецификацией, размещенной в составе тендерной документации.





Приложение №3

к Договору Прогнозный/Фактический расчет доли местного содержания в договоре на оказание услуг/выполнение работ

№ _____ от _____

№ п/п	Поставщик*	Код ЕНС ТРУ*	Наименование и краткое описание приобретенных товаров	Код единиц измерений в соответствии с МКЕИ	Объем закупки		Сертификат СТ-KZ						Код страны происхождения товара	Местное содержание в товаре, в тенге	Местное содержание в договоре, %
					в единице измерения по ст.5	в денежном выражении	№	Серия	Код органа выдачи	Год выдачи	Дата выдачи	Доля местного содержания			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 (7*13/100%)	16 ($\sum 15 / \sum 7 * 100\%$)
														0,00	x
						0,00								0,00	0,00%

Примечание:

2. Указывается Поставщик товара, которому может являться как сам Контрагент по договору, так и его поставщики.
3. Код товара по Единому номенклатурному справочнику (ЕНС ТРУ). Доступен по адресу: <http://www.enstru.skz.kz/>
8. Номер сертификата СТ-KZ. Пример: 01214.
9. Серия сертификата СТ-KZ.
10. Код органа выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 650.
11. Год выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: если 2017 год, то указывается цифра 7.
12. Дата выдачи сертификата СТ-KZ. Пример: 09.06.2017.
13. Доля местного содержания (%) в товаре, указанная в сертификате СТ-KZ. В случае отсутствия сертификата равна 0
14. Код страны происхождения товара в соответствии с классификатором стран.





Оказанные услуги/выполненные работы в рамках договора

№ п/п	Исполнитель/ Субподрядчик	Номер договора	Стоимость договора	Суммарная стоимость товаров, закупаемых/закупленных Исполнителем или субподрядчиком в рамках договора	Суммарная стоимость договоров субподряда, заключаемых/заключенных в рамках исполнения договора	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика или субподрядчика, выполняющего/выполнившего договор	Доля местного содержания в договоре, (в денежном выражении)
1	2	3	4	5(из табл.1)	6	7	$8=(4-5-6)*7$
							0,00
							0,00

Итоговый расчет местного содержания в договоре

№ п/п	Исполнитель	Договор	Дата договора	Валюта договора	Общая стоимость договора о закупке работ (услуг)	Местное содержания в договоре, %
1	2	3	4	5	6	$7(=\sum 15(\text{табл.1})+\sum 8(\text{табл.2})/6*100\%)$
						100

Примечание:
Доля местного содержания рассчитывается согласно Единой методики расчета организациями местного содержания, утвержденной приказом Министра по инвестициям и развитию РК №260 от 20.04.2018 г.

