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Продолжительность  видов  ремонтов  согласно  укрупненной  нормой  времени 
  по  капитальному  ремонту скважин и стоимость бригада/часа м/р ПУ «Каламкасмунайгаз» 


	№
п/п.
	Шифр
	Виды ремонта по КРС
	Нормативная продолжительность с заполнением песком, час.
	Нормативная продолжительность без заполн. песком, час.
	Стоимость бр/ч., тенге (без НДС)

	При  глубине  900 м.
	
	

	1.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (верхний)
	127,4
	117,8
	84 000,00

	2.
	КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации (нижний)
	
	83,0
	84 000,00

	3.
	
КР1-2
	Отключение отдельных интервалов и пропластков объекта эксплуатации. Установка и разбуривание пробки мостовой, ПМЗ (пробка мостовая заливочная)
	
	52,2
	84 000,00

	4.
	КР1-2.1
	Отключение отдельных интервалов цементом. Исправление негерметичности цементного моста
	
	69,1
	84 000,00

	5.
	КР1-3
	Восстановление технических характеристик герметичности цементного кольца. Ремонтно-изоляционные работы межколонного проявления
	
	29,3
	84 000,00

	6.
	КР1-4
	Восстановление технических характеристик посредством наращивания
цементного кольца за эксплуатационной колонной, промежуточной колонной, кондуктором. РИР заколонных перетоков/без заполнения фильтра скважины песком
	168,5
	158,7
	84 000,00

	7.
	КР2-1
	Установка цементного моста желонкой (с помощью геофизической партии)
	
	28,5
	84 000,00

	8.
	КР2-1
	Установка цементного моста
	65,0
	55,2
	84 000,00

	9.
	КР2-3
	Устранение негерметичности спуском дополнительной обсадной колонны
меньшего диаметра с РИР
	264,7
	254,9
	84 000,00

	10.
	КР2-1
	Устранение негерметичности тампонированием/без заполнения фильтра скважины песком
	180,4
	170,6
	84 000,00

	11.
	КР2-4
	Устранение негерметичности частичной сменой эксплуатационной колонны. Замена верхней части эксплуатационной колонны/без заполнения фильтра скважины песком
	149,2
	139,4
	84 000,00

	12.
	КР3-1
	Ликвидация аварии (водозаборных скважин)
	
	138,1
	84 000,00

	13.
	КР3-1
	Ликвидация аварий (штанги, НКТ) в горизонтальных скважинах
	
	
361,7
	84 000,00

	14.
	КР3-1
	Ликвидация аварии со штангами и НКТ с пакером
	
	318,7
	84 000,00

	15.
	КР3-1
	Фрезерование кольцевым фрезером
	
	62,0
	84 000,00

	16.
	КР3-1
	Фрезерование торцевым фрезером
	
	22,2
	84 000,00

	17.
	КР3-1
	Извлечение пакера, прихваченного в колонне. Ликвидация аварий подземного оборудования с пакером
	
	69,6
	84 000,00

	18.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов в горизонтальных скважинах
	
	157,7
	84 000,00

	19.
	КР3-6
	Очистка забоя и ствола скважины от посторонних предметов
	
	128,4
	84 000,00

	20.
	КР3-7
	Очистка забоя от механических примесей, солеотложения и т.д. (с разбуриванием долотом)
	
	40,1
	84 000,00

	21.
	КР3-8
	Прочие работы по ликвидации аварий, исправление смятых участков эксплуатационных колонн
	
	52,4
	84 000,00

	22.
	КР3-8
	Извлечение НКТ из скважины после аварии, допущенной в процессе ремонта скважины
	
	252,0
	84 000,00

	23.
	КР3-3
	Прочие работы по ликвидации аварий (сужение эксплуатационной колонны и т.д.)
	
	52,3
	84 000,00

	24.
	КР4-1
	Переход на нижележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	179,1
	169,5
	84 000,00

	25.
	КР4-1
	Возврат на вышележащий горизонт с установкой цементного моста 1 рейс - 100 м.
	
	83,8
	84 000,00

	26.
	КР4-2
	Приобщение дополнительного количества пластов для совместной эксплуатации. Приобщение пластов (вызов притока нового интервала - работа УКП)
	
	
59,0
	84 000,00

	27.
	КР5-1
	Спуск пакера (спуск пакера на НКТ) 
	
	50,0
	84 000,00

	28.
	КР5-1
	
Установка взрывного пакера (с помощью геофизической партии)
	
	
20,6
	84 000,00

	29.
	КР5-1
	
Установка пакера (добывающих сважин)
	
	
45,6
	84 000,00

	30.
	КР5-1
	Смена пакера в нагнетательной скважине. Спуск пакера
	
	
59,8
	84 000,00

	31.
	КР3-5
	Ревизия и замена глубинного оборудования. (пакеров, циркуляционных клапанов, подземных клапанов отсекателей и др.). Добывающих скважин
	
	
57,5
	84 000,00

	32.
	КР7-1
	Проведение кислотной обработки. СКО, ЭКВ с пакером
	
	34,0
	84 000,00

	33.
	КР7-9
	Дополнительная перфорация или торпедирование
	
	45,4
	84 000,00

	34.
	КР7-12
	Освоение после ГГРП
	
	32,8
	84 000,00

	35.
	КР7-12
	Освоение после ГРП горизонтальной скважины
	
	36,4
	84 000,00

	36.
	КР7-12
	
Освоение после КОРС.
	
	
24,5
	84 000,00

	37.
	КР7-12
	Вызов притока свабированием, желонкой, заменой жидкости, компримированием. Работа с УКП (вызов притока)
	
	42,6
	84 000,00

	38.
	КР7-18.1.
	Подготовка к ГРП
	
	72,8
	84 000,00

	39.
	КР7-18.1.
	Подготовка к ГРП в горизонтальных скважинах
	
	60,5
	84 000,00

	40.
	КР8-2
	Подготовка к КОРС.
	
	49,3
	84 000,00

	41.
	КР7-1
	Проведение кислотной обработки. (СКО, ЭКВ и т.д.)
	
	29,0
	84 000,00

	42.
	КР8-2
	Подготовка и проведение ВСП (вертикальное сейсмическое профилирование)
	
	14,4
	84 000,00

	43.
	КР8-2
	Геофизические исследования ОГК.
	
	23,3
	84 000,00

	44.
	КР8-2
	Геофизические исследования скважин - АКЦ.
	
	14,8
	84 000,00

	45.
	КР8-2
	Работа с АКС (опрессовка со снижением уровня).
	
	22,1
	84 000,00

	46.
	КР8-2
	Спуск свинцовой печати.
	
	13,1
	84 000,00

	47.
	КР12-1
	Физическая ликвидация скважины
	
	125,2
	84 000,00

	48.
	КР13-1
	Восстановление циркуляции в скважине. Стравливание и глушение скважины
	
	2,5
	84 000,00

	49.
	КР13-2НТ
	Промывка забоя скважины с использованием установки "непрерывная труба". Очистка забоя и другие виды ремонта с колтюбинговой установкой
	
	40,2
	84 000,00

	50.
	КР13-5
	Очистка ствола и забоя скважины от парафиногидрантных отложений, солей, песчаных гидратных пробок. Очистка забоя с ГУОЗС (гидростатическое устройство очистки забоя скважины
	
	20,8
	84 000,00

	51.
	КР-3-5
	Очистка лифта НКТ в скважинах, от асфальтопарафиновых отложений горячей промывкой
	
	2,5
	84 000,00

	52.
	КР-13-6
	Ревизия и замена колонной головки. Переоборудование устья скважины (замена, ревизия колонной головки и АФК)
	142,2
	132,4
	84 000,00

	53.
	КР13-11
	Подготовка скважины к зарезке и бурению бокового (ых) ствола (ов), ответвления (ий), в т.ч. горизонтальных с вырезанием "окна" в эксплуатационной колонне
	
	96,9
	84 000,00

	54.
	КР13-12
	Замена устьевого оборудования
	
	5,8
	84 000,00

	55.
	КР13-1
	Подготовительно-заключительные работы.
	
	24,8
	84 000,00

	56.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (водозаборных скважин).
	
	39,5
	84 000,00

	57.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (нагнетательных скважин).
	
	40,9
	84 000,00

	58.
	КР13-1.2
	Подготовительно-заключительные работы (фонтанных скважин).
	
	40,3
	84 000,00

	59.
	КР13-1.3
	Подготовительно-заключительные работы (ЭЦН).
	
	46,6
	84 000,00

	60.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы (ШГН) со спуском подземного оборудования.
	
	43,8
	84 000,00

	61.
	КР13-1.4
	Подготовительно-заключительные работы без спуска подземного оборудования (ШГН).
	
	35,3
	84 000,00

	62.
	КР13-1.5
	Подготовительно-заключительные работы с применением стеклопластиковых труб (СПТ)
	
	44,2
	84 000,00

	63.
	КР13-1.6
	Подготовительно-заключительные работы (ВН) со спуском подземного оборудования
	
	44,8
	84 000,00


Расчет стоимости работ 
	№ п/п
	Наименование работ
	Всего продолжительность работ (час)
	Тариф за 1 бр/час
	Общая сумма в тенге (без НДС)

	1
	Капитальный ремонт скважин
	54 919,457
	84 000,00
	4 613 234 390,33



		  Заказчик:
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