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Задание на разработку проектно-сметной документации 

«Разработка ПСД Модернизация ВЧ-канала 
ПС 220 кВ Актюбинская - ПС 500 кВ Ульке» 

 
1. Наименование проекта: Разработка ПСД Модернизация сети ВЧ-канала ПС 220 кВ 

Актюбинская - ПС 500 кВ Ульке 
 

2. Основание для 
проектирования 

Инвестиционная программа АО «KEGOC» на 2020 год 

3. Вид строительства Модернизация. 

4. Стадийность 
проектирования 

Одностадийное. Рабочий проект. 

5. Район и площадка 
строительства 

Объекты филиала АО «KEGOC» «Актюбинские МЭС» 
 

6. Объем изыскательских 
работ 
 

6.1. Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом 
для разработки проектно-сметной документации, в том числе 
инженерно-геодезические (топографическая съемка 
местности), инженерно-геологические, 
гидрометеорологические и другие виды по мере 
необходимости в соответствии со СП РК 1.02-105-2014; 
6.2. Выполненные работы по инженерным изысканиям 
предоставить на согласование в АО «КЕGОС» до начала 
разработки проектно-сметной документации. 

7. Требования по 
вариантной и 
конкурсной разработке 

Не требуется. 
 

8. Особые условия 
строительства 

8.1. Проектные решения должны соответствовать требованиям 
Правил устройства электроустановок Республики Казахстан 
(ПУЭ); 
8.2. Проектно-сметная документация должна быть разработана 
в соответствии со СН РК 1.02-03-2011; 
8.3. При проектировании определить необходимость 
выполнения требований СНиП РК 2.03-30-2006 
«Строительство в сейсмических районах»; 
8.4. Все проектные решения должны соответствовать нормам, 
правилам, стандартам, и правовым актам, действующим на 
территории Республики Казахстан, в том числе требованиям 



законодательства Республики Казахстан об энергосбережении 
и повышении энергоэффективности; 

9. Основные технико-
экономические 
показатели объекта, в 
том числе мощность, 
производительность, 
производственная 
программа 
 

9.1. Подрядчик должен разработать согласно задания на 
разработку ПСД Модернизация сети ВЧ-канала ПС 220 кВ 
Актюбинская - ПС 500 кВ Ульке (далее-Задание) и представить 
на согласование в АО «KEGOC», в рамках которой 
необходимо: 
9.1.1. Провести обследование объектов, затрагиваемых данным 
проектом. По результатам обследования совместно с филиалом 
оформить протокол обследования. 
9.1.2. Организацию передачи команд РЗ, ПА, диспетчерской 
голосовой связи и передачи телемеханической информации и 
IP данных по протоколу ТСР/IP по ВЧ каналу в направлении 
ПС 220 кВ Актюбинская - ПС 500 кВ Ульке. 
9.1.3. По результатам обследования определить необходимость 
замены оборудования ВЧ обработки и присоединения, в случае 
необходимости, предусмотреть в проекте замену. 
9.1.4. На проектируемых объектах предусмотреть установку 
оборудования каналообразования и оконечного оборудования. 
Производителя, характеристики, тип и марку оборудования 
необходимо согласовать с Заказчиком до начала разработки 
проекта. Каналообразующее оборудование должно 
обеспечивать возможность интеграции в систему управления 
сетью по протоколу SNMP и интеграцию в СМиУ подстанции 
сигнализацию пуска/приема команд РЗА по протоколам МЭК 
60870-5-103 и МЭК 61850-8.1.  
Количество передаваемых команд РЗ-ПА,  
последовательность их передачи/
приема  и временные характеристики  определить проектом 
согласовать с Заказчиком. 
  Типы интерфейсов голосовой связи (FXO, FXS, E&M) и их 
количество определить проектом и согласовать с Заказчиком.  
Для обеспечения передачи IP-данных каналообразующее 
оборудование должно иметь максимальную спектральную 
эффективность (бит/с/Гц) в заданной полосе пропускания и 
отношении сигнал/
шум при минимальном времени задержки, или внешний 
сетевой коммутатор второго уровня с функцией фильтрации и 
приоритезации трафика. Скоростные характеристики передачи 
IP данных по ВЧ каналу определить проектом и согласовать с 
Заказчиком. 
Предусмотреть в проекте поддержку протоколов МЭК 60870-5-
101/104. 
Для выбора производителя проектируемого оборудования 
представить Заказчику прайс-листы с полным описанием 
оборудования не менее двух производителей. 
9.1.5. Сопроводить получение всех необходимых технических 
условий от сторонних организации. Необходимо согласовать 
проект с организациями, интересы которых затрагиваются в 
процессе проектирования. 
9.1.6. Место установки оборудования необходимо согласовать



с Заказчиком при разработке проекта, на сторонних объектах 
место установки оборудования необходимо согласовать с 
собственниками данных объектов. 
9.1.7. Для согласования рабочих частот ВЧ-устройств 
Подрядчик должен обратиться к единственному 
уполномоченному органу по выдаче частот для ВЧ-устройств в 
ОЭС РК – АО «Энергоинформ» (Z00T2D0, г. Нур-Султан пр. 
Тәуелсіздік, 59). 
9.1.8. Разработать необходимую проектно-сметную 
документацию, в том числе:  
• схему организации ВЧ каналов с отражением ВЧ частот; 
• схемы размещения оборудования, электропитания, кабельных 
соединений; 
• кабельный журнал; 
• сметную документацию с приложением прайс-листов от не 
менее двух поставщиков проектируемого оборудования и 
сопутствующих материалов; 
• отдельно составить сметную документацию на 
пусконаладочные работы. 
9.1.9. Электропитание проектируемого оборудования на 
объектах осуществить от существующих систем 
гарантированного электропитания (~220В). Заземление 
выполнить от существующих контуров заземления объектов.

10. Требования к качеству, 
конкурентоспособности 
и экологическим 
параметрам продукции 

10.1. Обеспечить требования к качеству, 
конкурентоспособности и экологическим параметрам 
продукции; 
10.2. При разработке проектно-сметной документации 
предусмотреть максимальное использование материалов и 
оборудования местного содержания.

11. Требования к 
технологии, режиму 
предприятия. 

Не требуется. 
 
 

12. Требования и объем 
разработки 
организации 
строительства. 

Выполнить в соответствии с действующими нормативами и с 
учетом имеющихся данных о рынке оборудования, 
строительных материалов, изделий и конструкций, а также 
соответствующих работ и услуг.

13. Требования и условия в 
разработке 
природоохранных мер 
и мероприятий 

13.1. В проекте определить требования по охране окружающей 
среды в соответствии с Экологическим кодексом Республики 
Казахстан и «Инструкцией по проведению оценки воздействия 
на окружающую среду», утвержденной приказом Министра 
охраны окружающей среды Республики Казахстан №204-п, 
«Правилами обращения со стойкими органическими 
загрязнителями и отходами, их содержащими», 
утвержденными приказом Министра охраны окружающей 
среды №40-ө; 
13.2. Предусмотреть проектом затраты на вывоз строительного 
мусора на специализированный полигон. 

14. Требования к режиму 
безопасности и гигиены 
труда 

Технические решения должны отвечать нормативным 
требованиям по режиму безопасности и гигиены труда, 
действующем в Республике Казахстан. 



 

15. Требования по 
разработке инженерно-
технических 
мероприятий 

Проектом предусмотреть организацию необходимого запаса 
кабеля при прокладке в кабельном канале. 
 

16. Требования по 
энергосбережению 

Предусмотреть в проекте раздел по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности в соответствии с 
«Требованиями по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности, предъявляемых к проектным 
(проектно-сметным) документациям зданий, строений, 
сооружений», утвержденными приказом Министра по 
инвестициям и развитию Республики Казахстан №405.

17. Состав 
демонстрационных 
материалов 
 

17.1. Сметную документацию выполнить ресурсным методом.  
17.2. Язык оформления рабочей документации русский, за 
исключением общепринятых обозначений стандартов и 
оригинальных наименований оборудования и программного 
обеспечения зарубежных фирм. 
17.3. До прохождения комплексной вневедомственной 
экспертизы в экспертной организации необходимо: 
Проведение проверки технического проекта на достоверность 
определения сметной стоимости объекта; 
Предварительное обследование объектов внедрения (отчет о 
проектных изысканиях). 
Предоставить ПСД в виде альбома формата А4/А3, а также 
электронной версии в формате pdf. 
Получить, при необходимости, все необходимые согласования 
со сторонними организациями; 
ПСД должна быть представлена на проверку в полном объеме 
в бумажном и электронном виде: в виде альбома формата 
А4/А3, а также электронной версии в формате pdf. 
17.4. Для проверки предусмотрены 15 рабочих дней с момента 
получения документации, которые включены в срок 
выполнения проекта. 
17.5. Сроки проведения комплексной вневедомственной 
экспертизы включены в срок выполнения проекта. 
17.6. В ПСД предусмотреть затраты на демонтажные и пуско-
наладочные работы. 
17.7. После получения положительного заключения 
экспертной организации ПСД должна быть представлена в 
полном объеме: в 3 экземплярах в бумажном виде, в 3 
экземплярах на CD. 
Требования к разработке:  
Графические документы (чертежи, схемы) должны быть 
выполнены в формате dwg и/или vsd/vsdx; 
Текстовые документы и таблицы должны быть выполнены в 
формате dwg, doc/docx или xls/xlsx;  
Для текстовых документов: шрифт Times New Roman 14pt, 
курсив, междустрочный интервал - полуторный. 



18. Объем капитальных 
вложений 

Определить в проектно-сметной документации. 
 

19. Намечаемые сроки 
строительства 

2021 год 
 

20. Срок выполнения 
проектно-сметной 
документации 

В соответствии с календарным графиком работ.  

21. Заказчик проектно-
сметной документации 

АО «KEGOC». 

22. Строительная 
организация – 
генеральный 
Подрядчик 

Будет определен на тендерной основе. 
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