Приложение №10  к договору №_______ 
от «___» ________ 20____ г.
[bookmark: _Toc502154651]                                       ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА. 
Снижение стоимости работ за нарушения, допущенные при производстве ГРП 
Данные, проставленные в колонке «% снижения (от стоимости сервисной ставки ГРП)» таблицы проставлены в качестве рекомендуемых и, одновременно, справочных значений. На основании решения ДЗО данные цифры могут быть изменены в соответствии с политикой ДЗО и КМГ и отражать приоритеты проводимых ГТМ ГРП.

	№ п/п
	Основания для снижения стоимости
	[bookmark: _GoBack]% снижения (от стоимости  ГРП)

	1
	Несвоевременное выполнение предписания Заказчика по загрязнению технологическими жидкостями кустовой площадки по вине Подрядчика, в связи с невыполнением предписания Заказчика.
	1

	2
	Несвоевременное выполнение предписания Заказчика по ТБ включая не использования СИЗ (комбинезон, каска, сапоги, очки, перчатки и дополнительные средства защиты в соответствии с распределением обязанностей при проведении ГРП).
	1

	3
	Несвоевременное выполнение предписания Заказчика по ТБ включая отсутствие огнетушителей напротив кабин грузовиков, станции промывки глаз в основных местах использования химических реагентов, барьерных лент, ограждающих зону проведения работ с высоким давлением
	2

	4
	Отсутствует детальный инвентарный список всех элементов технологической обвязки и соединений высокого давления и испытание на максимальное рабочее давление.
	1

	5
	Отсутствие двойной системы изоляции устья (2 задвижки).
	2

	6
	Наличие задвижек игольчатого типа на основной линии, насосах, линии затрубного пространства.
	5

	7
	Не установлен (установлен некорректно) обратный клапан на линии высокого давления.
	1

	8
	Использован резьбовой двухэлементный соединитель НКТ (в случае необходимости соединения линии высокого давления с НКТ).
	1

	9
	Отсутствие стравливающего клапана на затрубной линии на ГРП с использованием пакера.
	2

	10
	Стравливающий клапан не опрессован / не выставлен на давление срабатывания.
	1

	11
	Отстутствие / неисправность устройств стравливания давления на насосах. Не проведено испытание системы аварийного отключения насосов перед закачкой.
	2

	12
	Не проведена опрессовка основной линии (проведена с нарушениями) перед открытием устья скважины и закачкой.
	2

	13
	Закачка в закрытую задвижку.
	1

	14
	Не проведен инструктаж бригады до начала ГРП.
	1

	15
	Использование химических реагентов, не согласованных к применению с Заказчиком
	2

	16
	Неудовлетворительные условия погрузки/разгрузки химических реагентов, неудовлетворительные условия хранения и транспортировки химических реагентов, пропанта. Порча реагентов.
	1

	17
	Несоблюдение периодичности контроля за закачиваемой композицией (не были взяты пробы жидкости ГРП во время закачки).
	1

	18
	Не проведены полевые тесты воды/геля/пропанта. Не заполнена форма контроля качества (Приложение 2 Регламента).
	2

	19
	Для применяемых реагентов отсутствуют или просрочены разрешительная документация (технологическая инструкция на применение, паспорт безопасности, лицензии, сертификаты соответствия и сертификаты на применение, гигиенический сертификат), товарно-транспортные накладные, п.21
	1

	20
	Отсутствуют предварительные лабораторные тесты геля с лот-номерами химических реагентов, завезенных на скважинную площадку и используемых при обработке. Соответствие подтверждается лабораторнм отчетом
	2

	21
	Емкости не очищены (нарушен график промывки емкостей)
	2

	22
	Нарушение технологии приготовления геля. В емкостях после замеса наличие не гидратированного геланта
	1

	23
	Умышленное сокрытие Подрядчиком достоверных данных по объёмам закачанных в скважину хим. реагентов, пропанта, либо использование других видов химии или пропанта без согласования с Заказчиком
	5

	24
	Погрешность между фактическими и регистрируемыми показателями закачанного пропанта более 5%, п.26
	1

	25
	Не проведен контроль объемов химических реагентов и пропанта до начала ГРП и остатков после ГРП.
	1

	26
	Расхождение в плановых и фактических объемах использованных химических реагентов более 5%.
	1

	27
	Несвоевременное выполнение предписания Заказчика по ТБ включая использование неисправного и/или травмоопасного оборудования (емкости не оборудованы уровнемерами, ограждениями, неисправные лестницы, изношенные быстроразъемные соединения, пропуски жидкости в линиях при закачке).
	1

	28
	Отсутствуют или не надлежащим образом оформлены паспорта, акты ревизии и дефектоскопии для применяемого оборудования, согласованные и подписанные схемы обвязок устьевого оборудования при производстве ГРП, пакерный лист, план ликвидации аварии, согласованный с Заказчиком.
	1

	29
	Не проведены тесты расходомеров или выявлена погрешность более 5%.
	1

	30
	Отсутствие при проведении работ независимо от погодных условий специализированного оборудования, предназначенного для подогрева и поддержания жидких химических реагентов в оптимальном температурном диапазоне.
	2

	31
	На основной линии установлено менее 2 датчиков давления.
	2

	32
	Для закачки жидкости в скважину использованы шланги высокого давления.
	5

	33
	Отсутствует датчик давления на затрубе.
	1

	34
	Не установлены отсекающие задвижки и линии стравливания на насосах.
	2

	35
	К всасывающей и нагнетательной сторонам блендера подсоединено некорректное количество шлангов (в зависимости от расхода закачки).
	1

	36
	Использованы мягкие шланги на всасывающей стороне блендера / использованы жесткие шланги на нагнетательной стороне блендера.
	1

	37
	Отсутствует плотномер, не проведена калибровка плотномера перед началом закачки.
	1

	38
	Умышленная фальсификация передаваемой информации (в том числе документации) Заказчику по процессу проводимых работ, выявленная при проверке.
	10

	39
	Не запущена запись параметров закачки на компьютере в станции управления и контроля.
	2

	40
	Производство работ при отсутствии полного объема химических реагентов и пропанта в соответствии с планом работ (+10% запаса для химических добавок) без согласования с Заказчиком.
	2

	41
	Нарушения технологии работ, выявленные при контрольном замере дозировки/концентрации закачиваемых реагентов на скважине.
	2

	42
	Нарушение технологии работ, в результате которых Заказчик вынужден привлечь бригаду ТКРС для восстановительных работ по скважине.
	1

	43
	Нарушение технологии работ, выявленное по результатам тестирования проб лабораторией.
	1

	44
	Невыполнение предписаний, оформленных в мероприятиях по устранению нарушений, согласованных Подрядчиком и Заказчиком.
	5

	45
	Неполный состав вахты.
	1

	46
	Изменен график закачки пропанта (без получения ГРП-СТОП) без согласования с Заказчиком (отклонение от плановой концентрации по плотномеру более 100 кг/м3)
	1

	47
	Нарушение технологии закачки геля. Допущен срыв или неравномерная подача сшивателя, деструктора (отклонение более 10%)
	2

	48
	Ожидания флота ГРП  более чем на 3 (трое) суток сроков выполнения работ, установленных в согласованных Сторонами планах-графиках, по причинам, Зависящим от Подрядчика.
	1

	49
	Не обнулены датчики давления перед заполнением технологической линии.
	1

	50
	Не составлен акт продолжительности проведения ГРП.
	1

	51
	Нет достаточного количества раций для всех задействованных в ГРП операторов.
	1

	52
	Получения ГРП-СТОП независимо от причин.
	 10



 
