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 Приложение  
                                                                                 к Технической спецификации

Основные объемы работ
	


1-я очередь
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	
	Демонтажные работы сетей электроснабжения, водоснабжения и канализации, оборудования АПС и ГС.

	 
	Электроснабжение


	 
	ЩСУ-0,4 кВ "Аппаратная"

	1
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Демонтаж с установленных лотков
	м кабеля
	24

	
	Прожекторная мачта ПМ2

	2
	Светильник прожекторного типа с лампой ДНАТ. Демонтаж
	шт.
	3

	3
	Активный молниеприемник. Демонтаж
	т
	0,005

	4
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж
	м кабеля
	65

	
	Водоснабжение и канализация (наружные сети)

	
	Демонтаж сети В2

	5
	Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж
	км трубопровода
	0,155

	6
	Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	10

	7
	Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	1

	8
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж
	шт.
	6

	9
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж
	фланец
	4

	10
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Демонтаж оборудования
	шт.
	2

	11
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Демонтаж оборудования
	шт.
	1

	12
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм\Тройник стальной 159х6\. Демонтаж
	т фасонных частей
	0,0102

	13
	Гидранты пожарные. Демонтаж
	шт.
	2

	14
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж
	фланец
	4

	15
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Разборка
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	2,82

	
	Демонтаж сети П2

	16
	Демонтаж трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Демонтаж
	км трубопровода
	0,154

	17
	Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	4

	18
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Демонтаж
	шт.
	6

	19
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Демонтаж оборудования
	шт.
	1

	20
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм\Тройник стальной 159х6\. Демонтаж
	т фасонных частей
	0,0102

	21
	Гидранты пожарные Н=2750. Демонтаж
	шт.
	1

	22
	Гидранты пожарные.Н=2500 Демонтаж
	шт.
	1

	23
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Демонтаж
	фланец
	4

	24
	Колодцы круглые из сборного железобетона./Ф1500/ Разборка
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	2,82

	25
	Колодцы круглые из сборного железобетона./Ф2000/ Разборка
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	2,27

	
	Демонтаж сети К1Н

	26
	Демонтаж трубопровода из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	30

	
	Резервуарная стенка

	
	Демонтаж части существующей резервуарной стенки 

	27
	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков
	м3
	9

	
	Генплан

	28
	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка
	м3 конструкции
	168,64

	29
	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка
	м3 конструкции
	1,19

	30
	Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций.
	т конструкций
	0,3985

	
	АПС

	
	Демонтаж оборудования АПС и ГС

	31
	Ручной пожарный извещатель Ех. Демонтаж
	шт.
	1

	32
	Оповещатель световой Ех. Демонтаж оборудования
	шт.
	2

	33
	Звуковой оповещатель Ех. Демонтаж
	шт.
	2

	34
	Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Демонтаж оборудования
	шт.
	1

	35
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	100

	36
	Короб металлический длиной 3 м. Демонтаж
	м
	55

	
	Дренаж/20-2,1-АС

	
	Демонтажные работы. (л.4)

	37
	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков
	м3
	9

	
	Погрузка и перевозка.

	38
	Металл,трубы металлические., и другое Погрузка
	т
	0,70349

	39
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	0,70349

	40
	Оборудование. Погрузка
	т
	0,258

	41
	Перевозка оборудования бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	0,258

	42
	Оборудование. Разгрузка
	т
	0,258

	43
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка
	т
	385,92755

	44
	Перевозка мусора самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км
	т·км
	3859,2755

	
	РВС-10000 м3 №5

	
	Общестроительные работы сетей.5-КЖ.

	
	Ведомость работ по устройству котлована под РВС№5.таб.1.1

	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС, так же по заданию отдела ГП не вывозить грунт в количестве 419м3 оставить для нужд ГП

	45
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	148,68
 

	46
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15
	м3 грунта
	151


	47
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	8676



	48
	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см
	м3 уплотнен-ного грунта
	852,7

	
	Водоотлив

	49
	Котлованы. Водоотлив
	м3 мокрого грунта
	374

	50
	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	10

	51
	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	10

	52
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007
	м
	110

	
	РАЗДЕЛ 2. Транспортная схема. См.ПОС таб.2.1

	53
	Перевозка щебня самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км
	т·км
	  283491,99  

	54
	Перевозка песка самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км
	т·км
	  54216  

	
	РАЗДЕЛ 3. Строительные работы

	
	Основание под днище.Профиль основания РВС-10000м3. Л.3

	55
	Устройство щебеночной подушки РВС 10000м3, карьер на расстоянии 415 км
	м3 основания
	8302,607764

	56
	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /за 66 проходов/
	м3 уплотненного грунта
	8302,607764

	57
	Полив водой
	м3 уплотненного грунта
	555

	
	РАЗДЕЛ 4.Фундамент кольцевой Фм1

	
	Подготовка 

	58
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	244,8644

	
	Устройство кольцевого фундамента Фм1.Л3 

	59
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство
	м3
	209,62

	60
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,0712

	61
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0712

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,745 (внутри кольцевого фундамента Фм-1)

	62
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	374,3406343

	
	Гидроизоляция Фм1

	63
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	171,444

	
	РАЗДЕЛ 5. Гидроизолирующая пленка

	64
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая (Геомембрана). Устройство при укрепление откосов
	м2 поверхности
	628,69865

	65
	Постановка анкеров строительных/прим/
	болт
	82

	66
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм/прим/
	отверстие
	82

	67
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,0326

	68
	Монтаж конструкций из полосовой и тонколистовой стали/прим/. Монтаж
	т конструкций
	0,1915322

	69
	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка
	м2 площади прокладок
	9

	
	Бетонная лента.Л.2 спец

	70
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство
	м3
	2,43

	
	
Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/внутри фундаментного кольца/П.8,Л.2

	71
	Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	50,247065

	72
	Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами
	м2 основания или покрытия
	502,47065

	73
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л
	т битума
	5,0247065

	
	
Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/на фундаменте Фм1 Н=35мм

	74
	Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	23,5870128

	75
	Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами
	м2 основания или покрытия
	235,87013

	76
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	1076,7984

	77
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л
	т битума
	2,4058753

	
	РАЗДЕЛ 6.Основание площадки, и отмостки РВС-10000м3

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,1м

	78
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	152,84448

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,7м

	79
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	286,43139

	
	Основание щебеночное

	80
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), карьер на расстоянии 415 км
	м2 основания
	368,906

	81
	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, карьер на расстоянии 415 км
	м2 основания
	265,206

	
	Покрытие бетонной площадки и отмостки

	82
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование
	т
	  0,71  

	83
	Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство
	м3
	  24,6  

	
	Температурные швы.П.11.Л.2(5 шт.)

	84
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	11

	85
	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок
	м
	11

	86
	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление
	т
	0,0011

	87
	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление
	т
	0,0033

	88
	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	11

	
	РАЗДЕЛ 7.Фундаменты ФМ-2.Л.6

	
	Подготовка 

	89
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	4,624

	90
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	11,56

	91
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710
	м2 покрытия или основания
	11,56

	92
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,56

	93
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,07088

	94
	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании
	т
	0,04752

	95
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	27,24

	
	Конструкции металлические.5-КМ.

	
	РВС-10000 м3 №5

	
	Устройство РВС 10000м3. №5 

	96
	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 10000 м3. Монтаж методом полистовой сборки. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах
	т конструкций
	313,4456

	
	Контроль монтажных стыков.Л.1

ШВЫ ДНИЩА,ШВЫ НАКЛАДОК 

НА ДНИЩЕ Л.1(контроль сварных швов Л.1)

	97
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны
	м шва
	716,77

	98
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/днище/
	м шва
	716,77

	99
	Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии 
	м
	4,5

	
	ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 10000м3 (контроль на герметичность швов,

Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).

(контроль сварных швов Л.1)

	100
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. 

В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Стенка/
	м шва
	1126,74

	101
	Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии 
	м
	164,8

	102
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/стенка/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению.
	м шва
	89,58 

	103
	Цифровой ультразвуковой контроль,вертикальные швы 1-го и 2-го поясов толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/
	м
	58,3

	104
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 3-го и 4-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	м
	53,8



	105
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 5-го и 6-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	м
	53,8

	106
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 7-го и 8-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	м
	53,8

	107
	Цифровой ультразвуковой контроль,горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2 толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/
	м
	89,58

	108
	Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между поясами 2-3 толщина стенки 14мм/до 14 мм/
	м
	89,58

	109
	Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/
	м
	447,9



	110
	Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/
	м
	17,7

	111
	Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/шов стенки с днищем/
	м
	113,88

	
	Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов,

Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).

(контроль сварных швов Л.1)

	112
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. 

В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Крыша/
	м шва
	1087,7

	113
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное. 

В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25
	м шва
	1049,3

	114
	Цифровой ультразвуковой контроль радиальные швы опорного кольца, толщина/до 14мм/  
	метр

 погонный
	18,9 

	115
	Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Шов патрубка с настилом крыши/
	м шва
	19,5

	
	ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 10000м3


НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2

	116
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м
	м2
	4069,25

	117
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	4069,25

	118
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м.
	м2
	1262,75

	119
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	1262,75

	120
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. 
	м2
	4069,25

	
	ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА Л.2

	121
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1. 
	м2
	  1267,5  

	
	ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2

	122
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л) Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах
	м2
	1262,75

	
	ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЫ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ЛЮКИ,ПАТРУБКИ.

	123
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м.
	м2
	441,5

	124
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	441,5

	
	 АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (Окраска композицией ОС-12-03)Л.1,п4

	
	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ НА КРОВЛЕ,ПЛОЩАДКИ И СТРЕМЯНКИ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,ШАХТНАЯ ЛЕСТНИЦА Л.1.п4

	125
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	1204

	126
	РАЗДЕЛ 5. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (горячее цинкование решетчатого настила РН1) Л.36 
Надбавка на горячее цинкование площадки и стремянки пеногенераторов,шахтная лестница
	т
	4,9608

	
	ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб.

	127
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка
	м2 вертикальной проекции
	1666,56

	128
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м
	м2 горизонтальной проекции
	637,61625

	
	Транспортные затраты по перевозке лесов

	
	Завоз лесов на площадку

	129
	Конструкции металлические. Погрузка
	т
	12,256

	130
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км
	т/км
	490,24

	131
	Конструкции металлические. Разгрузка
	т
	12,256

	
	Вывоз лесов за пределы строительной площадки

	132
	Конструкции металлические. Погрузка
	т
	12,256

	133
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км
	т/км
	490,24

	134
	Конструкции металлические. Разгрузка
	т
	12,256

	
	Внутриплощадочные технологические сети 5-ТХ.СО

	
	РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

	135
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении /Устройство для размыва донных отложений Диоген-500/. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности.
	шт.
	1

	136
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	137
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка
	фланец
	2

	138
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	139
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка
	фланец
	2

	140
	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /ПРУ Ду=700/
	шт.
	2

	141
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	142
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка
	фланец
	4

	143
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 800 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	144
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т /дыхательный клапан/. Монтаж на открытой площадке. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м.
	шт.
	2

	145
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т /пробоотборник секционный ПСР/. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м.
	шт.
	1

	146
	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	
	Пенное пожаротушение.5-ПТ.

	
	Пенопровод

	147
	Оборудование без механизмов массой 0,1 т /пенная камера/. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	2

	148
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка
	фланец
	6

	149
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	30

	150
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление
	м трубопровода
	30

	151
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	96

	152
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление
	м трубопровода
	96

	153
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз
	м2
	59

	154
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	118

	
	Контроль сварных стыков

	
	Цифровая радиография

	155
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	1

	156
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии
	сварной шов
	1

	
	Ультразвуковой метод

	157
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114
	сварной шов
	1

	158
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159
	сварной шов
	1

	
	В2.Система охлаждения.

	159
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм /кольцо/. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	92

	160
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление
	м трубопровода
	92

	161
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	227

	162
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление
	м трубопровода
	227

	163
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз
	м2
	89,15

	164
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	178,3

	
	Контроль сварных стыков.

	
	Цифровая радиография

	165
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	14

	
	Ультразвуковой метод 

	166
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	14

	
	

	
	Общестроительные работы.2.1-АС

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.12)

	167
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	1,033695

	168
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,077805

	169
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	0,6175

	170
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,6175

	171
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	23,712

	172
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	0,494

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПСм1

	173
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	527,7237454

	174
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	16,321353

	175
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	433,9394396

	176
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	433,9394396

	177
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	479,7488594

	178
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	14,8375936

	179
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	394,4903997

	180
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	210,201712

	181
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	10089,68218

	182
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	210,201712

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ (л.4 п.7)

	183
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м
	м3 грунта
	235,33

	184
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	222,72

	185
	Лишний грунт. Погрузка
	т
	20,176

	186
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	605,28

	187
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	12,61

	
	РАЗДЕЛ 4.Строительные работы.Мостики переходные МП1...МП4. (л.11)

	
	Строительные работы МП1. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) 

	188
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	189
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	190
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	191
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	192
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	193
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП1 -1шт.

	194
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,424808

	195
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	21,2404

	
	Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) 

	196
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	197
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	198
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	199
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	200
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	201
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП2 -1шт.

	202
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,394378

	203
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	19,7189

	
	Строительные работы МП3. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) 

	204
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	205
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	206
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	207
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	208
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	209
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП3 -1шт.

	210
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,411368

	211
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	20,5684

	
	Строительные работы МП4. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) 

	212
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,71

	213
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	214
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	215
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	216
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	217
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП4 -1шт.

	218
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,453343

	219
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	22,66715

	220
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,24

	221
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,058

	222
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,058

	
	РАЗДЕЛ 5.Строительные работы.Подпорная стена ПСм1 (л.9)

	
	Пс1 (л.5,8,10)

	223
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	2,1

	224
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,25872

	225
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,25872

	
	Заделка зазора

	226
	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором
	м шва
	9

	227
	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки
	м
	9

	
	Устройство деформационного шва

	228
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана
	м3 изоляции
	0,44

	229
	Устройство деформационных швов с применением жгута бентонитового/Прим./
	м шва
	38

	
	Подпорная стенка (л.9)

	230
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	158,0464

	231
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	316,0928

	232
	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство
	м3
	235,5

	233
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,81804

	234
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,46443

	235
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,387576

	236
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,852006

	237
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	730,9646

	
	Бетон для прохождения гильз

	238
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	51,8

	238
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,77547

	
	РАЗДЕЛ 6. Строительные работы. Существующая подпорная стена (л.2)

	239
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	24,1

	240
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	10,2

	241
	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство
	м3
	3

	242
	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку
	м2
	24,05

	243
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстие
	481

	244
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	43,29

	
	Конструкции железобетонные. 0-КЖ(ЭС)

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -17шт. (л.4)

	245
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	125,65596

	246
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	9,4579755

	247
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	116,58758

	248
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	116,58758

	249
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	34,269807

	250
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	2,5794474

	251
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	31,796611

	252
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	23,579

	253
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	1131,792

	254
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	23,579

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -3шт. (л.6)

	255
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	30,220578

	256
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	2,2746672

	257
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	25,8787452

	258
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	25,8787452

	259
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	8,2419759

	260
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,6203637

	261
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	7,0578396

	262
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	8,421

	263
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	404,208

	264
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	8,421

	
	РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3 -4шт. (л.8)

	265
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	48,366802

	266
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	3,640512

	267
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	40,7338852

	268
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	40,7338852

	269
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	13,190946

	270
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,9928668

	271
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	11,1092412

	272
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	14,348

	273
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	688,704

	274
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	14,348

	
	РАЗДЕЛ 4.Кабельная эстакада КЭ1 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 17 шт. (л.4) 

	275
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	26,03125

	276
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	52,0625

	277
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	20,23

	278
	Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,6766

	279
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,46036

	280
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,306

	281
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	107,1425

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 3 шт. (л.6) 

	282
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	7,26

	283
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	14,52

	284
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	7,56

	285
	Сетки арматурные плоские /С3,С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,18858

	286
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,08124

	287
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,096

	288
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	29,4

	
	Строительные работы. Фундамент Фм3 - 4 шт. (л.8) 

	289
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	12,5

	290
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	25

	291
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	13,04

	292
	Сетки арматурные плоские /С5,С6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,31584

	293
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,19008

	294
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,2

	295
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	46,6

	
	Внутриплощадочные сети электроснабжения (1 очередь)

	
	РАЗДЕЛ 1. Силовое электрооборудование

	
	Для установки в КТП-2х1600/10/0,4 "Операторная"

	296
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	2

	297
	Трансформатор тока. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	298
	Прибор измерения и защиты. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	
	Для установки в щит 222 ЩСУ-1

	299
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 400 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	2

	300
	Прибор или аппарат . Установка
	шт.
	6

	301
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	1

	302
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	303
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	4

	
	Устройство АВР в составе.см. 40/20-0-ЭС.П1.компл 1

	304
	Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	305
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	306
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования
	шт.
	10

	307
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	
	Для установки в щит 222 ЩСУ-0

	308
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	2

	309
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	6

	310
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	1

	311
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	
	Устройство АВР в составе.см. 40/20-0-ЭС.П2.компл 1

	312
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	4

	313
	Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	314
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	315
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования
	шт.
	10

	316
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	317
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	7

	318
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	14

	319
	Блок-контактор. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	
	РАЗДЕЛ 2. Кабельная продукция

	320
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	10

	321
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	175

	322
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	70

	323
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	921

	324
	Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	14

	325
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	68

	326
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	8

	327
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	10

	328
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	140

	329
	Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	2

	330
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	14

	331
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	80

	332
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	1270

	333
	Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	16

	334
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	86

	335
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	20

	336
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	344

	337
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	2

	338
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	4

	339
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	10

	340
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	175

	341
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	660

	342
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	10

	343
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	175

	344
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	35

	
	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	345
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка
	м
	32

	346
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка
	ввод
	9

	347
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка
	ввод
	10

	348
	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	349
	Муфта соединительная эпоксидная для 5-жильного кабеля напряже-нием до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	350
	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	351
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами
	м
	86

	352
	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами
	м
	84

	353
	Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3
	м кабеля
	528

	354
	Жилы проводов или кабелей сечением до 25 мм2. Присоединение к зажимам
	шт.
	10

	355
	Жилы проводов или кабелей сечением до 10 мм2. Присоединение
	шт.
	56

	356
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	20

	357
	Жилы проводов или кабелей сечением до 4 мм2. Присоединение
	шт.
	8

	358
	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение
	шт.
	70

	
	РАЗДЕЛ 4. Кабельная эстакада

	359
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	240

	360
	Полка-кронштейн. Монтаж оборудования
	т
	0,5396

	361
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	348

	
	РАЗДЕЛ 5. Объем земляных работ под кабель

	362
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	1,44

	363
	Устройство постели
	м кабеля
	4

	364
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301
	м кабеля
	8

	365
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	0,96

	
	РАЗДЕЛ 6. Заземление

	366
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям
	м
	54

	367
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	91,8

	368
	Устройство постели
	м кабеля
	510


	369
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	61,2

	370
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования
	м
	675

	371
	Металлические конструкции. Монтаж оборудования
	т
	0,00272

	372
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	26

	373
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	
	РАЗДЕЛ 7. Электроосвещение и молниезащита

	374
	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка
	т
	0,0041

	375
	Прожектор с лампой. Установка отдельно на стальной мачте
	шт.
	3

	376
	Кабель, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка
	м кабеля
	36

	
	Конструкции металлические. 0-КМ(ЭС)

	
	РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКЕ КМ (ЭС)

	
	Стойки эстакад

	377
	Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. 
	т конструкций
	5,6264

	378
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	140,66

	379
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	140,66

	380
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	140,66

	381
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	140,66

	
	Балки эстакад

	382
	Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж.
	т конструкций
	7,176

	383
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	179,4

	384
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	179,4

	385
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	179,4

	386
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	179,4

	
	Фермы

	387
	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м.
	т конструкций
	2,7768

	388
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	66,75

	389
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	66,75

	390
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	66,75

	391
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	66,75

	
	Конструкции навеса

	392
	Металлоконструкции навеса. Монтаж. К
	т конструкций
	2,2152

	393
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	55,38

	394
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	55,38

	395
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	55,38

	396
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом /общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	55,38

	397
	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж
	м2 покрытия
	196,8

	398
	Настил стальной профилированный. Резка
	м реза
	85

	
	Электрохимзащита.0.5-ЭХЗ

	
	Антикоррозийонная защита технологических аппаратов и трубопроводов

	
	Оборудование. Катодная защита наружней стенки днища РВСП и трубопроводов

	399
	Станция катодная сетевая. Установка на фундаменте
	комплект станции
	1

	400
	Выпрямитель, масса до 100 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	401
	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования
	шкаф
	1

	402
	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка
	колонка
	4

	403
	Электрод сравнения. Установка
	шт
	17

	404
	Блок пластин-индикаторов. Установка
	шт
	3

	405
	Заземление анодное горизонтальное. Устройство
	заземлитель
	15

	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	406
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	20

	407
	Кабель в траншее один. Устройство постели
	м кабеля
	49

	408
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	14

	
	Кабельная продукция
	 

	409
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	72

	410
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/по кабельному журналу/
	м кабеля
	24

	411
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/листы 7,8 /
	м кабеля
	57

	412
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/листы 7,8 разрез 1-1/
	м кабеля
	113

	413
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	80

	414
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	40

	415
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	172,8

	416
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	39,2

	417
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	68,6

	418
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	11,4

	419
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	961,2

	420
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	397,6

	421
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	555,2

	
	Материалы
	 

	422
	Труба стальная диаметром до 150 мм. Прокладка
	м
	12

	423
	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим конструкциям
	м
	69

	424
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
	канало-км трубопровода
	0,081

	425
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной
	м
	100

	
	УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,25шт

	426
	Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу
	присоединение
	25

	427
	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий
	канало-км трубопровода
	0,003

	
	Прокладка перфорированных лотков

	428
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	40

	429
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	84

	430
	Полка-кронштейн. Монтаж оборудования
	т
	0,0168

	
	Оборудование.Катодная защита внутренней стенки днища РВСП

	431
	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе
	протектор
	198

	
	Протекторная защита

	432
	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе
	протектор
	4

	433
	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка
	колонка
	2

	434
	Электрод сравнения. Установка
	шт
	8

	
	УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,12шт

	435
	Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу
	присоединение
	12

	
	Кабельная продукция

	436
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	130

	
	РАЗДЕЛ 1. Строительные работы. Фундамент Фм1-2 шт. (л.12) ПОД ШКАФ

	437
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,666

	438
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,666

	439
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,32

	440
	Металлические конструкции. Монтаж оборудования
	т
	0,0833

	441
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734
	м2
	4,312

	442
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	2,961

	443
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	2,961

	444
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	2,961

	
	Отмостка

	445
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	0,6642

	446
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство
	м3 основания
	0,6642

	447
	Отмостка бетонная. Устройство
	м3
	0,6642

	
	Автоматизация технологических процессов (1 очередь)

	
	Шкаф JF-02-0.1.1-АТХ.СО2.

	
	КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	448
	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования
	шт.
	1

	
	ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	449
	Кабель с экранированными парами. Подключение
	конец кабеля
	2

	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

	450
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	
	Автоматизация технологических процессов-0.1.1-АТХ.СО1

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	451
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	2

	452
	Арматура фланцевая. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	453
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка
	фланец
	2

	454
	Кран шаровый, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	2

	455
	Преобразователь уровнемер, масса до 20 кг. Установка
	шт.
	1

	456
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	1

	457
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	1

	458
	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях
	шт.
	1

	
	Операторная МДП (существующая)

	459
	Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах
	шт.
	1

	460
	Приборы, масса до 5 кг. Установка
	шт.
	1

	461
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	10

	462
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	20

	463
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	30

	464
	Расширение лицензии с 5 до 20 резервуаров,TM-20C0000000-TF
	шт
	1

	465
	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	466
	Шеф-монтажные работы
	шт
	1

	
	 КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	467
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	410

	468
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	140

	469
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	150

	470
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	10

	471
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	190

	472
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	640

	473
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	65

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	474
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	28

	475
	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение
	шт.
	1

	476
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	215

	477
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	34

	478
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	68

	
	Монтажные узлы и изделия

	479
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	108

	480
	Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках
	шт.
	32

	481
	Опорный кронштейн, масса до 1 кг. Установка на стойках
	шт.
	40

	
	Установка модуля связи на стойке трубной (Эскиз),40/20-0.1.1-АТХ.Н1, 2 компл.

	482
	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	483
	Конструкции. Постановка болтов
	болт
	8

	
	Шкаф JF-03-0.1.1-АТХ.СО3

	
	1. КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	484
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	4

	
	2. ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	485
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	1

	486
	Кабель с экранированными парами. Подключение
	конец кабеля
	2

	
	   3.ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

	487
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	488
	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	
	Шкаф JR-02-Р-0.1.3-АПТ.СО2

	
	КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	489
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	490
	Кабель с экранированными парами. Подключение
	конец кабеля
	2

	
	Шкаф ПАЗ_2-0.1.2-ПАЗ.СО2

	
	РАЗДЕЛ 1. 1.КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	491
	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования
	шт.
	6

	492
	Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	3

	493
	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам
	шт.
	120

	
	ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	494
	Шины. Монтаж оборудования
	м
	4

	495
	Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования
	м
	2

	496
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	497
	Маркировка клемм Zack для глубокого паза,10 элементов, в упак. 10 шт;1050004
	шт
	20

	498
	Самоклеящаяся маркировка провода с прозрачной защитной плёнкой;уп=10шт,830687
	шт
	10

	499
	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных
	м
	550

	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

	500
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	501
	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах
	шт.
	2

	502
	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	24

	
	Противоаварийная защита-0.1.2-ПАЗ.СО1

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	503
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	2

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА
	 

	504
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	860

	505
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	140

	506
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	3460

	507
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	80

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	508
	Кабельный ввод. Присоединение
	шт.
	2

	509
	Кабельный ввод. Присоединение
	шт.
	8

	510
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	220

	511
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	12

	512
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	24

	
	Установка сигнализатора уровня на РВС (Эскиз),40/20-0.1.2-ПАЗ.Н1, 2 компл.

	513
	Бобышки. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	
	Автоматическое пожаротушение-0.1.3-АПТ.СО1

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	514
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	170

	515
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	30

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	516
	Монтаж взрывозащищенный каб. ввода, KOB1MНК/КГ/УКФ/ПРОМ QFMAI
	шт.
	11

	517
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	30

	518
	Проводник заземляющий открыто из медного изолирован-ного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	11

	519
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	22

	
	Мотажные узлы и изделия

	520
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	75

	521
	Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках
	шт.
	25

	522
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	60

	
	Автоматическая пожарная сигнализация-0.1.4-АПС.СО

	
	1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	
	Пожарная насосная станция

	523
	Плата. Установка
	шт.
	4

	524
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	2

	
	2. ОПОВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

	
	Площадка резервуаров

	525
	Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка
	шт.
	2

	526
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 /рек. А.Н./. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	527
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	528
	Взрывозащенный пост звуковой сигнализации. Монтаж
	шт.
	2

	
	РВС 10000м3 №5

	529
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования
	шт.
	8

	530
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования
	шт.
	8

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	531
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	1320

	532
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	250

	
	3. МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	533
	Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель, KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI. Монтаж
	шт
	14

	534
	Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель, KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI. Монтаж
	шт
	2

	535
	Проводник заземляющий открыто из медного изолирован-ного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	10

	536
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	20

	537
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	250

	538
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования
	шт.
	40

	
	Монтажные узлы и изделия

	539
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	75

	540
	Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках
	шт.
	25

	541
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	60

	
	Установка теплового извещателя на РВС(Эскиз),40/20-0.1.4-АПС.Н1, 8 компл.

	542
	Бобышки. Монтаж оборудования
	шт.
	8

	
	Установка на стойке, 40/20-0.1.4-АПС.Н3, 3 компл.

	
	5.ЗИП

	
	Монтаж демонтированного оборудования

	543
	Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	544
	Извещатель ПС автоматический световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	545
	Звуковой оповещатель. Монтаж
	шт.
	2

	546
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж
	м
	50

	547
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	100

	
	Внутриплощадочные сети ТК. П.0.(1 очередь)

	
	Внутриплощадочные сети 0-ТК.0-ТК.

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	
	Узел 1.(л.4,6)

	548
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	492,4231328

	549
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	37,0641068

	550
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	496,9500218

	551
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	496,9500218

	552
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	313,3601754

	553
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	23,5862498

	554
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	316,240923

	555
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	53,24272

	556
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	2555,65056

	557
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	53,24272

	
	Узел 2.Л.5

	558
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	119,696441

	559
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	9,0094095

	560
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	126,8915138

	561
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	126,891514

	562
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	82,6993591

	563
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	6,2246829

	564
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	87,6705004

	565
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	3,0678781

	566
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	147,25815

	567
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	3,0678781

	
	РАЗДЕЛ 2.Монтаж задвижек

	568
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 700 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	6

	569
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	570
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	571
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	572
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	573
	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	574
	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	
	Кожух ДУ=1220мм.

	575
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 1200-1420 мм. Монтаж футляра
	м трубопровода
	20

	576
	Трубы стальные диаметром 800 мм. Протаскивание в футляр
	м трубы, уложенной в футляре
	20

	577
	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью
	футляр
	2

	
	Кожух ДУ=1020мм.

	578
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Укладка кожуха
	м трубопровода
	20

	579
	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр
	м трубы, уложенной в футляре
	20

	580
	Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка
	футляр
	2

	
	Трубопровод д.820мм.(подземно)

	581
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	80

	582
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Изготовление
	м трубопровода
	80

	
	Трубопровод д.720мм.(подземно)

	583
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 720 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях
	м трубопровода
	90

	584
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление
	м трубопровода
	90

	
	Трубопровод д.720мм.(надземно)

	585
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	50

	586
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление
	м трубопровода
	50

	
	Трубопровод д.325мм.(подземно)

	587
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях
	м трубопровода
	37

	588
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление
	м трубопровода
	37

	
	Трубопровод д.325мм.(надземно)

	589
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. На высоте свыше 5 м при одноярусном расположении трубопроводов.
	м трубопровода
	30

	590
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление
	м трубопровода
	30

	
	Трубопровод д.273мм.(надземно)

	591
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	5

	592
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление
	м трубопровода
	5

	
	РАЗДЕЛ 3. Изоляци стыков трубопровода манжетами

	593
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,08

	594
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,09

	595
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,037

	
	РАЗДЕЛ 4.Теплоизоляция матами

	596
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75
	м3 изоляции
	12

	597
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной
	м2 поверхности покрытия изоляции
	132

	598
	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали
	шт. арматуры и фланцевых соединений
	7

	599
	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали/прим/
	шт. арматуры и фланцевых соединений
	1

	
	РАЗДЕЛ 5.Антикоррозийное покрытие трубопроводов

	600
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	132

	601
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом
	м2
	132

	602
	Поверхности металлические. Огрунтовка эпксидной грунтовкой Sigmathern 230 pink -195мкм
	м2
	132

	603
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Sigmathern 230 grey
	м2
	132

	
	
Контроль качества сварных соединений трубопроводов

	604
	Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	9

	605
	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	36

	606
	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	4  

	607
	Трубопроводы, диаметр до 377 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	28

	608
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ800 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	9

	609
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	36

	610
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	28

	611
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ250 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	4

	612
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700
	сварной шов
	12

	613
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300
	сварной шов
	  2  

	614
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ200
	сварной шов
	2

	615
	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до D-1020 мм визуально, и искровым дефектоскопом /Прим./
	м
	247

	616
	Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации
	м
	247

	
	Общестроительные работы 0.-АС(ТК, АТХ, АПС)

	
	РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	Опоры ОПз-1 1шт. (лист 5)

	617
	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку
	м2
	1

	618
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,88

	619
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0716

	620
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0716

	
	Опоры ОПз-2 1шт.(лист 5)

	621
	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку
	м2
	1

	622
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,88

	623
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0716

	624
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0716

	
	Опоры ОПз-3 1шт.(лист 5)

	625
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,19

	626
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	627
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	Опоры ОПз-8 1шт.(лист 5)

	628
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,17

	629
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,0304

	630
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0304

	
	Опоры ОП-5 1шт.(лист 5)

	631
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,11

	632
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	633
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	Опоры ОП-6 1шт.(лист 5)

	634
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,11

	635
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	636
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Узел 1.(л.3)

	637
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	87,9640616

	638
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом.
	м3 грунта
	6,3844883

	639
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	79,7553829

	640
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	79,7553829

	641
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	19,9918322

	642
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом.
	м3 грунта
	1,5047616

	643
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	18,1262234

	644
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	18,2

	645
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	873,6

	646
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	18,2

	
	Опоры ОПз-4...ОПз-7 4шт.(лист 6)

	647
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,92

	648
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	5,76

	649
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710
	м2 покрытия или основания
	5,76

	650
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	9,36

	651
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,3824

	652
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,3824

	653
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	20

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОП-1/ОП-2.(л.7)

	654
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	11,299035

	655
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом.
	м3 грунта
	0,850465

	656
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	3,3495

	657
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,3495

	658
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	8,8

	659
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	422,4

	660
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	8,8

	
	Опоры ОП-1/ОП-2.(лист 7)

	661
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,96

	662
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,88

	663
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710
	м2 покрытия или основания
	2,88

	664
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,28

	665
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,1912

	666
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,1912

	667
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	8

	
	Опоры ОП-3/ОП-4.(лист 8)

	668
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,96

	669
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,88

	670
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710
	м2 покрытия или основания
	2,88

	671
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,76

	672
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,1912

	673
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,1912

	674
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	8,8

	
	Плита монолитная Пм 1.Л.9

	
	Щебеночная подготовка

	675
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	25,74

	676
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	45,2

	677
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	7,68

	678
	Детали закладные весом 20 кг. Установка
	т
	0,00984

	679
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,00984

	
	Гидроизоляция

	680
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	6,29

	
	Гермитизация зазоров

	681
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	17

	682
	Устройство деформационных швов с применением гермитового шнура
	м шва
	17

	
	Стяжка

	683
	Стяжка из раствора М200 сульф./созд.уклона/ Устройство
	м3
	0,9

	
	Приямок

	684
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство
	м3
	0,3

	685
	Решетки Р1 приямков металлические. Установка
	т металлических изделий
	0,01148

	686
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,01148

	
	Отмостка

	687
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	5,49

	688
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство
	м3 основания
	0,549

	689
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,549

	
	РАЗДЕЛ 4.Площадка обслуживания ПО-1. Л.11

	
	Фм1(Л.15) 2шт.

	690
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,52

	691
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,68

	692
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,06

	693
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	
	ПО-1.(Л.11) 1шт.

	694
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	1,62348

	695
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	81,174

	696
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	10

	
	РАЗДЕЛ 5.Площадка обслуживания ПО-2. Л.14

	
	Фм1(Л.15) 2шт.

	697
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,52

	698
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,68

	699
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. 
	м2 покрытия или основания
	1,68

	700
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,06

	701
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	5,4

	
	ПО-2.(Л.14) 1шт.

	702
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	2,048801

	703
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	102,44005

	704
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	14

	
	РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2.(л.15)

	705
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	3,428352

	706
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом.
	м3 грунта
	0,258048

	707
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	3,2639

	708
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,2639

	709
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	0,4225

	710
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	20,28

	711
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	0,4225

	
	РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3.(л.15)

	712
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	8,131734

	713
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизиро-ванным способом.
	м3 грунта
	0,612066

	714
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	7,6638

	715
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	7,6638

	716
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	1,08

	717
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	51,84

	718
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	1,08

	
	Фм2(Л.15) 2шт.

	719
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,1025

	720
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,7225

	721
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии.
	м2 покрытия или основания
	0,7225

	723
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,45

	724
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	2,34

	725
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	4

	
	Фм3(Л.15) 2шт.

	726
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,88

	727
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	728
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. 
	м2 покрытия или основания
	1,96

	729
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,26

	730
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	6,12

	731
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	16

	
	Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации.                        НВК. П.3 (1 очередь)

	
	Общестроительные работы 3-АС.

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -1+1 шт. (л.4)

	732
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	6,753474

	733
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,508326

	734
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	5,6738

	735
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	5,6738

	736
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	1,588

	737
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	76,224

	738
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	1,588

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-1 - 1 шт. (л.3)

	739
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	11,8319629

	740
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,8905779

	741
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	3,7185407

	742
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,7185407

	743
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	9,004

	744
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	432,192

	745
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	9,004

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-2 -1 шт. (л.5)

	746
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	20,6998384

	747
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	1,5580524

	748
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	4,4138907

	749
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	4,4138907

	750
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	17,844

	751
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	856,512

	752
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	17,844

	
	РАЗДЕЛ 4.Площадка Пг-5 -1шт.(л.2)

	
	Плита монолитная Пм1 -1шт.(л.3) 

	753
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	9,02

	754
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	18,04

	755
	Покрытия или основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0710
	м2 покрытия или основания
	18,04

	756
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	6,85

	757
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
	т
	0,33174

	758
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	9

	759
	Люки. Установка
	шт.
	2

	
	РАЗДЕЛ 5.Площадка Пл-1 -1шт.(л.4)

	
	Плита монолитная Пм2 -1шт.(л.5) 

	760
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	17,22

	761
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	34,44

	762
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	14,4

	763
	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм
	т
	0,65346

	764
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	10,8

	
	РАЗДЕЛ 6.Площадки металлические ПМ-1 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) 

	765
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2
	яма
	4

	766
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,98

	767
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	768
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1

	769
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	7,2

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) 

	770
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,595

	771
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,19

	772
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,75

	773
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	774
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж
	т конструкций
	0,4629964

	775
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	23,14982

	776
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	23,14982

	777
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм
	отверстие
	6

	778
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	6

	
	РАЗДЕЛ 7.Площадки металлические ПМ-2 -1шт.(л.3)


	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) 

	779
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2
	яма
	4

	780
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,98

	781
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	782
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1

	783
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	7,2

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) 

	784
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,595

	785
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,19

	786
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,75

	787
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	788
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж
	т конструкций
	0,451188

	789
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	  20,6375   

	790
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	  20,6375  

	791
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм
	отверстие
	6

	792
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	6

	
	Внутриплощадочные сети 3-НВК.

	
	РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	793
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	3131,924886

	794
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизи-рованным способом.
	м3 грунта
	96,8636563

	795
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	3065,1832

	796
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3065,1832

	797
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	4356,222795

	798
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	134,7285401

	799
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	4263,391178

	800
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	391,1655

	801
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	18775,944

	802
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	391,1655

	
	Постель из песка

	803
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство
	м3 основания
	66,478


	
	Пересечение с действующими коммуникациями. Задание ПОС

	804
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м короба
	32

	
	РАЗДЕЛ 2. П2

	805
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка в траншею
	км трубопровода
	0,015

	806
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,1395

	807
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,1395

	808
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы,тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	809
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка
	т фасонных частей
	0,0567

	810
	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка ИФС
	соединение
	1

	811
	Лафетный ствол/прим./. Установка
	шт.
	2

	
	Цифровая радиография

	812
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	  5  

	
	Ультразвукой метод

	813
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159
	Сварной шов
	5

	
	РАЗДЕЛ 3. В2 

	814
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,032

	815
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,2525

	816
	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,2525

	817
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	818
	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм /тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	819
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка
	т фасонных частей
	0,0195

	820
	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка ИФС
	соединение
	2

	821
	Лафетный ствол/прим./. Установка
	шт.
	2

	
	Цифровая радиография


	822
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	  10  

	
	Ультразвуковой метод

	823
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	10

	
	РАЗДЕЛ 4. К3

	824
	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом
	км трубопровода
	0,1255

	825
	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0339

	
	Колодец Ду=1000 мм

	826
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	0,52

	
	Стремянки на колодец Д=1000 мм

	827
	Стремянки. Монтаж
	т
	0,0097

	828
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	0,1884

	
	Колодец Ду=1500 мм

	829
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	6,405

	830
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	1,44

	
	Стремянки на колодец Д=1500 мм

	831
	Стремянки. Монтаж 
	т
	0,06962

	832
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	1,5072

	
	Общее для всех площадок

	833
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстие
	56

	834
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	56

	835
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной
	м кабеля
	375

	
	Окраска масляной краской стальных труб и фитингов за 2 раза

	836
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	1,5

	837
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	1,5

	
	РАЗДЕЛ 5. К3Н (перенос сетей)

	838
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка в траншею
	км трубопровода
	0,0305

	
	РАЗДЕЛ 6. В2 (перенос сетей)

	839
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,163

	840
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /отводы/. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	841
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка
	фланец
	10

	842
	Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка 
	фланец
	10

	843
	Фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка /Прим./
	фланец
	10

	844
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка
	фланец
	2

	845
	Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 160 мм. Приварка
	фланец
	2

	846
	Фланец с ПП-покрытием диаметром 160 мм. Приварка
	фланец
	2

	847
	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка
	задвижка или клапан
	2

	848
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0368

	849
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,01

	850
	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,01

	851
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,001

	852
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,001

	853
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	2

	854
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка
	фланец
	4

	855
	Патрубок,изготовление
	т конструкций
	  0,0045828  

	856
	Устройство патрубка диаметр 133 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,00036

	857
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/. Установка
	т фасонных частей
	0,012

	
	Колодец Ду=1500мм

	858
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	7,48

	
	Стремянки на колодцы Д=1500мм.

	859
	Стремянки. Монтаж
	т
	0,10696

	860
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	2,2608

	861
	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб
	врезка
	2

	862
	Вантузы одинарные. Установка
	шт.
	1

	863
	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка
	задвижка или клапан
	1

	
	РАЗДЕЛ 7. П2 (перенос сетей)

	864
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,162

	865
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /отводы/. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	866
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка
	фланец
	6

	867
	Втулка под фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка 
	фланец
	6

	868
	Фланец с ПП-покрытием диаметром 280 мм. Приварка /Прим./
	фланец
	6

	869
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,004

	870
	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,004

	871
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	2

	872
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 125 мм. Приварка
	фланец
	4

	873
	Устройство патрубка диаметр 125 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,00036

	874
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход/. Установка
	т фасонных частей
	0,012

	
	Колодец Ду=1500 мм

	875
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	3,79

	
	Стремянки на колодцы Д=1500мм.

	876
	Стремянки
	т
	0,05348

	877
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	0,7536

	
	Колодец Ду=2000мм

	878
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	2,98

	
	Стремянки на колодцы Д=1500мм.

	879
	Стремянки. Монтаж
	т
	0,02674

	880
	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб
	врезка
	2

	881
	Вантузы одинарные. Установка
	шт.
	1

	882
	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка
	задвижка или клапан
	1

	
	РАЗДЕЛ 8. Пг-5

	883
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	2

	884
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /проходная пожарная подставка/. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	885
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	886
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	887
	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	888
	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб
	врезка
	6

	
	РАЗДЕЛ 9. Пл-1

	889
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	890
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	891
	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка
	задвижка или клапан
	6

	892
	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования
	комплект
	6

	893
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	894
	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	895
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	896
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	14

	897
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	5

	898
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	1

	899
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0005

	900
	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею
	км трубопровода
	0,017

	901
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,001

	
	Цифровая радиография

	902
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ50 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	1

	
	Ультразвуковой метод

	903
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	1

	904
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	4

	905
	Рукава пожарные диаметром 50 мм /Прим./. Установка
	кран
	6

	
	Благоустройство территории.(1 очередь)

	
	Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров.0-ГП

	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия проектируемого проезда из дорожных плит ПАГ, бетонного покрытия Тип1,Тип2.

	906
	Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	1503

	907
	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером
	м2 основания или покрытия
	1480

	
	Приготовление смеси в карьере

	908
	Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рых-лом состоянии)
	148

	909
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	283

	910
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
	м2 основания
	616,6666667

	911
	Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	46

	
	Приготовление смеси в карьере

	912
	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рых-лом состоянии)
	46

	
	Укладка плит ПАГ-14

	913
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство
	м3 сборных ж/б плит
	114,24

	914
	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 18 см. Устройство
	м2 покрытия
	336

	915
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	1,0416

	916
	Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях.
	м шва
	46

	917
	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см
	м2 покрытия обочин
	431

	
	РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия тротуаров Тип3

	918
	Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	16

	919
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15.
	м бортового камня
	43

	920
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях
	м бортового камня
	1,5

	921
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	1,6

	922
	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство
	м2 покрытия
	16

	923
	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины до 5см добавлять к нормам 1127-0602-0201
	м2 покрытия
	16

	
	РАЗДЕЛ 3.Устройство железобетонного покрытия каре, Тип4,5

	924
	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	1714,75

	925
	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером
	м2 основания или покрытия
	1714,75

	
	Приготовление смеси в карьере

	926
	Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рых-лом состоянии)
	171,46

	927
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 4/
	м3 материала основания в плотном теле
	287,4

	928
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 5/
	м3 материала основания в плотном теле
	50,8725

	929
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
	м2 основания
	1714,75

	930
	Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	68,59

	
	Приготовление смеси в карьере

	931
	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рых-лом состоянии)
	17,1475

	932
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит
	м2 поверхности
	2224,6

	933
	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 16 см. Устройство
	м2 покрытия
	1437

	934
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	4,4547

	935
	Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях.
	м шва
	384

	936
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство
	м3 сборных ж/б плит
	45,5175

	
	РАЗДЕЛ 4.Устройство профильтрационного экрана откоса каре Тип6

	937
	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	268

	938
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	66

	939
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит
	м2 поверхности
	291,6

	
	Устройство защитного слоя из местного грунта

	940
	Грунты 2 группы. Разработка грунта под автодорожные покрытия бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение недостающего грунта из под котлована РВС-10000м3 №5/
	м3 грунта
	77

	941
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см
	м3 уплотненного грунта
	77

	942
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой
	м3 уплотненного грунта
	77

	
	РАЗДЕЛ 5.Защита существующей линии силового кабеля

	943
	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3
	м3 грунта
	1,08

	944
	Кабель в траншее один. Устройство постели
	м кабеля
	6

	945
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	0,72

	946
	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях
	м
	6

	947
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель
	м кабеля
	6

	
	Благоустройство территории.Вертикальная планировка.0-ГП

	
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	948
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	1787

	949
	Грунты 2 группы. Разработка грунта под автодорожные покрытия бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /перемещение недостающего грунта из под котлована РВС-10000м3 №5/
	м3 грунта
	419

	950
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см
	м3 уплотнен-ного грунта
	2206

	951
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой
	м3 уплотнен-ного грунта
	2206

	952
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) /за 6 проходов/
	м2 спланиро-ванной поверх-ности за проход бульдозера
	5724

	
	РВС-10000м3 №5. П.2.Гидравлические испытания. п/п 2.1Временный водовод. Рекомендаций ПОС.(1 очередь)

	
	Спецификация 2.1.1 Л.1

	
	РАЗДЕЛ 1. Временный водовод.П 3.4 Рекомендаций ПОС.том4.3.1.1

	953
	Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт
	маш.-ч
	285

	954
	Фильтр сетчатый 200. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	955
	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка
	шт.
	1

	956
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0029

	957
	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 219х6,0-89х3,5 мм
	шт.
	1

	958
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка
	км трубопровода
	4

	959
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка
	шт.
	3

	960
	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж
	т конструкций
	0,168

	
	РВСП-10000м3 №5 Разница в цене воды.

 РАЗДЕЛ 1. Забор воды для гидравлического испытания резервуара РВС 10 000 м3 №5 предусматривается от самоизливающейся артезианской скважины.

	961
	Разница в цене воды
	м3
	11406


2-я очередь
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	2
	3
	4

	
	Дефектная ведомость (демонтажные работы)

	
	РАЗДЕЛ 1. Электроснабжение

	
	221 ЩСУ-0

	1
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 40 А. Демонтаж
	шт.
	1

	
	645 ЩСУ-0

	2
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж
	шт.
	1

	3
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж с установленных лотков
	м кабеля
	60

	
	Внутриплощадочные сети

	4
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Демонтаж по эстакадам
	м кабеля
	500

	
	РАЗДЕЛ 2. АПС

	
	Демонтаж оборудования АПС и ГС

	5
	Ручной пожарный извещатель Ех. Демонтаж
	шт.
	1

	6
	Оповещатель световой Ех. Демонтаж оборудования
	шт.
	2

	7
	Звуковой оповещатель Ех. Демонтаж
	шт.
	2

	8
	Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Демонтаж оборудования
	шт.
	1

	9
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	100

	10
	Короб металлический длиной 3 м. Демонтаж
	м
	55

	
	РАЗДЕЛ 3.Резервуарная стенка

	
	Демонтаж части существующей резервуарной стенки 

	11
	Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В20. Разборка при помощи отбойных молотков
	м3
	10,62

	
	РАЗДЕЛ 4. ГП

	12
	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка
	м3 констр.
	56,61

	13
	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка
	м3 констр.
	1,68

	14
	Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций
	т конструкций
	0,3985

	15
	Мостик переходной. Разборка (демонтаж) металлических конструкций
	т конструкций
	0,4982

	16
	Демонтаж мата бентонитового.
	м2 поверхности
	291,6

	
	РАЗДЕЛ 5.Погрузка и перевозка.

	17
	Оборудование. Погрузка
	т
	3,6283

	18
	Перевозка оборудования бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	3,6283

	19
	Оборудование. Разгрузка
	т
	3,6283

	20
	Мусор строительный (механизированная). Погрузка
	т
	145,3797

	21
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км
	т·км
	145,3797

	
	РВС-10000 м3 №6 (2 очередь)

	
	Общестроительные работы сетей.6-КЖ
	 

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС,так же по заданию отдела ГП
	 

	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. См.раздел ПОС,так же по заданию отдела ГП не вывозить грунт в количестве 419м3 оставить для нужд ГП
	 

	22
	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3
	м3 грунта
	2098  

	23
	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,0 м3. 

Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1
	м3 грунта
	2168  

	24
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2
	м3 грунта
	149,36  

	25
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15
	м3 грунта
	151,66  

	26
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	8676

	27
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	208228 

	28
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	4346  

	29
	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 50 см
	м3 уплотнен-ного грунта
	852,7

	
	УСТРОЙСТВО СЪЕЗДА В КОТЛОВАН

	30
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	80

	
	Водоотлив

	31
	Котлованы. Водоотлив
	м3 мокрого грунта
	374

	32
	Призмы сливные и кюветы в выемках. Устройство. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	10

	33
	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	10

	34
	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм СТ РК 1714-2007
	м
	110

	
	РАЗДЕЛ 2. Транспортная схема. См.ПОС таб.2.1(на основе данных сводной ресурсной сметы материальных ресурсов, доставка 15 км, учтено в стоимости материала)

	35
	Перевозка щебня самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км
	т·км
	  288917,1902  

	36
	Перевозка песка самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км
	т·км
	  48532,5  

	
	РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

	37
	Устройство щебеночной подушки РВС 10000м3 
	м3 основания
	8302,607764

	38
	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см
	м3 уплотненного грунта
	8302,607764

	39
	Полив водой
	м3 уплотненного грунта
	555

	
	РАЗДЕЛ 4.Фундамент кольцевой Фм1

	
	Подготовка 

	40
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	244,8644

	
	Устройство кольцевого фундамента Фм1.Л3 

	41
	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство
	м3
	209,62

	42
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,0712

	43
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0712

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,745 (внутри кольцевого фундамента Фм-1)

	44
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	374,3406343

	
	Гидроизоляция Фм1

	45
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	171,444

	
	РАЗДЕЛ 5.Гидроизолирующая пленка

	46
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов
	м2 поверхности
	628,69865

	47
	Постановка анкеров строительных/прим/
	болт
	82

	48
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм/прим/
	отверстие
	82

	49
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,0326

	50
	Монтаж конструкций из полосовой и тонколистовой стали/прим/. Монтаж
	т конструкций
	0,1915322

	51
	Прокладки резиновые толщиной 30 мм. Укладка
	м2 площади прокладок
	9

	
	Бетонная лента.Л.2 спец

	52
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство
	м3
	2,43

	
	
Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/внутри фундаментного кольца/П.8,Л.2

	53
	Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	50,247065

	54
	Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами
	м2 основания или покрытия
	502,47065

	55
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л
	т битума
	5,0247065

	
	
Гидроизоляционный слой(приготовленный в карьере)/на фундаменте Фм1 Н=35мм

	56
	Смесь битумно-грунтовая из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	23,5870128

	57
	Устройство слоя гидроизолирующего. Укрепление грунтов смешением с битумом (битумной эмульсией) автогрейдерами
	м2 основания или покрытия
	235,8701275

	58
	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л
	т битума
	2,4058753

	
	РАЗДЕЛ 6.Основание площадки, и отмостки РВС-10000м3

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,1м

	59
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	152,844484

	
	Подстилающий слой среднезернистого песка Н=0,7м

	60
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	286,431388

	
	Основание щебеночное

	61
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), карьер на расстоянии 415 км
	м2 основания
	368,906

	
	Покрытие бетонной площадки и отмостки

	62
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование
	т
	0,71

	63
	Устройство бетонной отмостки и площадки. Устройство
	м3
	24,6

	
	Температурные швы.П.11.Л.2(5 шт.)

	64
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	11

	65
	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок
	м
	11

	66
	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление
	т
	0,0011

	67
	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление
	т
	0,0033

	68
	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	11

	
	РАЗДЕЛ 7.Фундаменты ФМ-2.Л.6

	
	Подготовка 

	69
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	11,56

	70
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,56

	71
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,07088

	72
	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании
	т
	0,04752

	73
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	27,24

	
	Конструкции металлические.6-КМ.

	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство РВС 10000м3.№6 Л.2

	74
	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 10000 м3. Монтаж методом полистовой сборки. Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах
	т конструкций
	313,4456

	
	РАЗДЕЛ 2.Контроль монтажных стыков.Л.5

	
	ШВЫ ДНИЩА ,ШВЫ НАКЛАДОК НА ДНИЩЕ Л.1(контроль сварных швов Л.1)

	75
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с одной стороны
	м шва
	716,77

	76
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения нижнее/днище/
	м шва
	716,77

	77
	Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии
	м
	4,5

	
	ШВЫ ПО СТЕНКЕ РВС 10000м3 (контроль на герметичность швов, Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).(контроль сварных швов Л.1)

	78
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. 

В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/Стенка/
	м шва
	1126,74

	79
	Радиографический контроль сварных соединений стенки РВС толщиной 12-16мм с применением комплекса цифровой радиографии 
	м
	164,8

	80
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения вертикальное и горизонтальное на вертикальной плоскости/стенка/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению,  
	м
	89,58

	81
	Цифровой ультразвуковой контроль,вертикальные швы 1-го и 2-го поясов толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/
	метр погонный
	58,3

	82
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 3-го и 4-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	метр погонный
	58,3

	83
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 5-го и 6-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	метр погонный
	58,3

	84
	Цифровой ультразвуковой контроль сварных соединений металлических конструкций вертикальные швы 7-го и 8-го поясов толщина стенки. (толщина 12мм),до 14 мм
	метр погонный
	58,3

	85
	Цифровой ультразвуковой контроль,горизонтальные сварные соединения между поясами 1-2 толщина стенки 16мм/от 14 до 30мм/
	м
	89,58

	86
	Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между поясами 2-3 толщина стенки 14мм/до 14 мм/
	метр погонный
	89,58

	87
	Цифровой ультразвуковой контроль горизонтальные сварные соединения между остальными поясами, толщина стенки 14мм/до 14мм/
	метр погонный
	447,9

	88
	Цифровой ультразвуковой контроль швы между патрубком и стенкой, толщина стенки 14мм/до 14мм/
	метр погонный
	17,7

	89
	Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению, применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25/шов стенки с днищем/
	м шва
	113,88

	
	Крыша.л.1.(контроль на герметичность швов,Избыточным давлением учтен расценкой на монтаж РВС 100%).(контроль сварных швов Л.1)

	90
	Оборудование и закладные детали. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений с двух сторон. 

В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению
	м
	1087,7

	91
	Оборудование. Испытание вакуум-камерой, положение сварного соединения потолочное/кровля/. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению.
	м шва
	1049,3

	92
	Цифровой ультразвуковой контроль радиальные швы опорного кольца, толщина/до 14мм/
	метр погонный
	18,9

	93
	Конструкции и оборудование. Магнитопорошковый контроль. В траншеях, на эстакадах, с лесов, подмостей, при затруднительном доступе к сварному соединению,
	м шва
	19,5

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ РВС 10000м3

	
	
НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2

	94
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м.
	м2
	4069,25

	95
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	4069,25

	
	
НАРУЖНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2

	96
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м.
	м2
	1262,75

	97
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	1262,75

	
	ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН Л.2

	98
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрыво-опасными и вредными веществами в замкнутых объемах.
	м2
	4069,25

	
	
ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА Л.2

	99
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMERCOAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопас-ными и вредными веществами в замкнутых объемах.
	м2
	1267,5

	
	
ВНУТРЕНЕЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРОВЛИ Л.2

	100
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -150 мкм/за 2 слоя/(расход 10,66 м2/л) Дежурство при вы-полнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах. Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии.
	м2
	1262,75

	
	ПОВЕРХНОСТИ ФЛАНЦЫ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,КРОНШТЕЙНЫ ТРУБОПРОВОДОВ,ЛЮКИ,ПАТРУБКИ.

	101
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями "AMER-COAT 236" -250 мкм/за 2 слоя/(расход 12,8 м2/л). Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м.
	м2
	441,5

	102
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью SigmaDur 520 -50 мкм
	м2
	441,5

	
	РАЗДЕЛ 4. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (Окраска композицией ОС-12-03)Л.1,п4

	
	ПОВЕРХНОСТИ ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ НА КРОВЛЕ,ПЛОЩАДКИ И СТРЕМЯНКИ ПЕНОГЕНЕРАТОРОВ,ШАХТНАЯ ЛЕСТНИЦА Л.1.п4

	103
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом
	м2
	1204

	
	РАЗДЕЛ 5. АНТИКОРРОЗИОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЙ (горячее цинкование решетчатого настила РН1) Л.36

	
	ПОВЕРХНОСТИ РЕЩЕТЧАТОГО НАСТИЛ РН1 Л.36.

	104
	Надбавка на горячее цинкование площадки ограждения кровли,площадки и стремянки пеногенераторов,шахтная лестница
	т
	4,9608

	
	ЛЕСА ИНВЕНТАРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ.т.ч 13сб.п.1.3 по 8 сб.

	105
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка
	м2 вертикаль-ной проекции
	1666,56

	106
	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м
	м2 горизонталь-ной проекции
	637,61625

	
	РАЗДЕЛ 6.Транспортные затраты по перевозке лесов.см.данные ПОС.

	
	Завоз лесов на площадку

	107
	Конструкции металлические. Погрузка
	т
	12,256

	108
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км
	т·км
	490,24

	109
	Конструкции металлические. Разгрузка
	т
	12,256

	
	Вывоз лесов за пределы строительной площадки

	110
	Конструкции металлические. Погрузка
	т
	12,256

	111
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км
	т·км
	490,24

	112
	Конструкции металлические. Разгрузка
	т
	12,256

	
	Внутриплощадочные технологические сети. 6-ТХ.

	
	РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы

	113
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж в помещении/Устройство для размыва донных отложений Диоген-500/. Предъявления повышенных требований по точности установки на фундаменте или опорной поверхности.
	шт.
	1

	114
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	115
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка
	фланец
	2

	116
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	117
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка
	фланец
	2

	118
	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /ПРУ Ду=700/
	шт.
	2

	119
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	120
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода до 800 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	121
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 700 мм. Приварка
	фланец
	4

	122
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т /дыхательный клапан/. Монтаж на открытой площадке. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м.
	шт.
	2

	123
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т /пробоотборник секционный ПСР/. Монтаж в помещении. Монтаж оборудования на отметке свыше 5 м до 15 м.
	шт.
	1

	124
	Оборудование без механизмов массой 0,03 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	
	Пенное пожаротушение.6-ПТ.

	
	Пенопровод.

	125
	Оборудование без механизмов массой 0,1 т /пенная камера/. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	2

	126
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка
	фланец
	6

	127
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	30

	128
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление
	м трубопровода
	30

	129
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	96

	130
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление
	м трубопровода
	96

	131
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз
	м2
	59

	132
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	118

	
	Контроль сварных стыков.
Цифровая радиография

	133
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	1

	134
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиограф
	сварной шов
	1

	
	Ультразвуковой метод

	135
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ114
	сварной шов
	1

	136
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159
	сварной шов
	1

	
	В2.Система охлаждения.

	137
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм /кольцо/. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	92

	138
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление
	м трубопровода
	92

	139
	Трубопровод дренчерных установок водяного и пенного пожаротушения из стальных труб, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж из готовых узлов
	м трубопровода
	227

	140
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление
	м трубопровода
	227

	141
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой Amercoat 236 за один раз
	м2
	89,15

	142
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	178,3

	
	Цифровая радиография

	143
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	14

	
	Ультразвуковой метод

	144
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	14

	
	Резервуарная стенка 2.2-АС. П.2 (2 очередь)

	
	Общестроительные работы.2.2-АС

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.12)

	145
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	1,033695

	146
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	0,077805

	147
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	0,6175

	148
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,6175

	149
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	23,712

	150
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	0,494

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПСм1

	151
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	492,4687924

	152
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	15,2309936

	153
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	404,9498127

	154
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	404,9498127

	155
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	447,6989022

	156
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	13,8463578

	157
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	368,1361933

	158
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	196,15904

	159
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	9415,63392

	160
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	196,15904

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ (л.4 п.7)

	161
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м
	м3 грунта
	277

	162
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	262,59

	163
	Лишний грунт. Погрузка
	т
	23,056

	164
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	691,68

	165
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	14,41

	
	РАЗДЕЛ 4.Строительные работы.Мостики переходные МП1...МП4. (л.13)

	
	Строительные работы МП1. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) 

	166
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	167
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	168
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	169
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	170
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	171
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП1 -1шт.

	172
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,368208

	173
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	18,4104

	
	Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) 

	174
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	175
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	176
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	177
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	178
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	179
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП1 -1шт.

	180
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,405688

	181
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	20,2844

	
	Строительные работы МП2. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) 

	182
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	183
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	184
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	185
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	186
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	187
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП2 -1шт.

	188
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,421968

	189
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	21,0984

	
	Строительные работы МП3. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13) 

	190
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	191
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	192
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	193
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	194
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	195
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП3 -1шт.

	196
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,421968

	197
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	21,0984

	
	Строительные работы МП4. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.13)

	198
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,19

	199
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,38

	200
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,9

	201
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,043792

	202
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,043792

	203
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	4

	
	МП4 -1шт.

	204
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,405688

	205
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	20,2844

	
	РАЗДЕЛ 5.Строительные работы.Подпорная стена ПСм1 (л.9)

	
	Пс1 (л.5,9,11)

	206
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	2,1

	207
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,25872

	208
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,25872

	
	Заделка зазора

	209
	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором
	м шва
	9

	210
	Швы, стыки, примыкания. Укладка гидроизоляционной прокладки
	м
	9

	
	Устройство деформационного шва

	211
	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция штучными плитами из пенополиуретана
	м3 изоляции
	0,59

	212
	Устройство деформационных швов с применением жгута бентонитового/Прим./
	м шва
	59

	
	Подпорная стенка (л.9)

	213
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	147,488

	214
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	294,976

	215
	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство
	м3
	370,8

	216
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	1,25112

	217
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,90766

	218
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,387576

	219
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	1,295236

	220
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	682,132

	
	Бетон для прохождения гильз

	221
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	51,8

	222
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,77547

	
	РАЗДЕЛ 6.Строительные работы.Существующая подпорная стена (л.2)

	223
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	28,3

	224
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	12

	225
	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство
	м3
	3,54

	226
	Поверхность стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по бетону. Насечка под штукатурку
	м2
	18,835

	227
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстие
	376,7

	228
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	33,903

	
	Внутриплощадочные сети электроснабжения П.1 (2 очередь)

	
	Конструкции железобетонные. 1-КЖ(ЭС)

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм1 -(л.4)

	229
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	146,325992

	230
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	11,0137845

	231
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	140,992991

	232
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	140,992991

	233
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	39,907089

	234
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	3,003759

	235
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	38,4526335

	236
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	20,805

	237
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	998,64

	238
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	20,805

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 - (л.6)

	239
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	89,6374164

	240
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	6,7469024

	241
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	80,9458188

	242
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	80,9458188

	243
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	24,4465683

	244
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	1,8400641

	245
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	22,0761324

	246
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	19,649

	247
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	943,152

	248
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	19,649

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3- (л.8)

	249
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	30,1380792

	250
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	2,2684576

	251
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	26,7698226

	252
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	26,7698226

	253
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	9,5893888

	254
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,6186702

	255
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	7,3008606

	256
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	7,174

	257
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	344,352

	258
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	7,174

	
	РАЗДЕЛ 4.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ9- (л.10)

	259
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	32,08128

	260
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	2,41472

	261
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	30,0331429

	262
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	30,0331429

	263
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	29,1648

	264
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	2,1952

	265
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	27,3028571

	266
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	8,52

	267
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	408,96

	268
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	8,52

	
	РАЗДЕЛ 5.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм5- (л.13)

	269
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	4,3918096

	270
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,3305663

	271
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	4,2133759

	272
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	4,2133759

	273
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	24,432

	274
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	0,509

	
	РАЗДЕЛ 6.Кабельная эстакада КЭ1 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 13 шт. (л.4) 

	275
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	19,90625

	276
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	39,8125

	277
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	15,47

	278
	Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,5174

	279
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,35204

	280
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,234

	281
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	81,9325

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 7 шт. (л.6) 

	282
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	16,94

	283
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	33,88

	284
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	17,64

	285
	Сетки арматурные плоские /С3,С4/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,44002

	286
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,18956

	287
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,224

	288
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	68,6

	
	РАЗДЕЛ 7.Кабельная эстакада КЭ2 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.4) 

	289
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,0625

	290
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	6,125

	291
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	2,38

	292
	Сетки арматурные плоские /С1,С2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,0796

	293
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,05416

	294
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,036

	295
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	12,605

	
	Строительные работы. Фундамент Фм3 - 2 шт. (л.8) 

	296
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	6,25

	297
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	12,5

	298
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	6,52

	
	Сетки арматурные плоские /С5,С6/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,15792

	299
	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании
	т
	0,09504

	300
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,1

	301
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	23,3

	
	РАЗДЕЛ 8.Фундамент под прожекторную мачту ПМ9 -1шт.(л.10)

	
	Строительные работы. Фундамент ПМ9 - 1 шт. (л.10) 

	302
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	9,61

	303
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	19,22

	304
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 25 м3. Устройство
	м3
	16,66

	305
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,0378

	306
	Сетки арматурные плоские /С7,С8/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,31

	307
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	41,86

	308
	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка
	т
	0,98

	
	РАЗДЕЛ 9.Дизельная электростанция -1шт.(л.12)

	
	Строительные работы. Фундамент ленточный Фл1- 1 шт. (л.13) 

	309
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	12,72

	310
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	2,256

	311
	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка
	шт. сборных конструкций
	8

	312
	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка
	шт. сборных конструкций
	48

	313
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,41328

	314
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,41328

	315
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2 поверхности
	43,2

	316
	Заполение монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство
	м3
	7,26

	
	Гидроизоляция

	317
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая цементная /прим./
	м2 поверхности
	16,2

	318
	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска эмалями ХВ-785
	м2
	16,2

	
	Отмостка

	319
	Отмостка бетонная по щебеночному подстилающему слою. из бетона класса В15
	м2
	44

	320
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство
	м3 основания
	0,44

	321
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,44

	
	Строительные работы. Фундамент монолитный Фм4- 2 шт. (л.13) 

	323
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2
	яма
	2

	324
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,36

	325
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,72

	326
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,32

	327
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	2,72

	
	Строительные работы. Фундамент монолитный Фм5- 1 шт. (л.13) 

	328
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,42

	329
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,84

	330
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,5

	331
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	2,55

	
	РАЗДЕЛ 10.Площадка обслуживания ПМ1 -1шт.(л.17)

	332
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	0,360828

	333
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм
	отверстие
	4

	334
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	4

	335
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	18,0414

	
	Внутриплощадочные сети.1-ЭС.

	
	РАЗДЕЛ 1.Силовое электрооборудование

	336
	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка
	т блок-боксов
	12

	337
	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 10 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети
	шт.
	1

	
	Для установки в КТП-2х630/10/0,4 "Пожаротушения"

	338
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 1250 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	1

	339
	Трансформатор тока. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	
	Устройство АВР (тип 1)в составе.см. 40/20-0-ЭС.компл 1

	340
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	6

	341
	Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	342
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	343
	Блок-контактор. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	344
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования
	шт.
	10

	345
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	6

	
	Для установки в щит 645 ЩСУ-0 "Пожаротушения"

	346
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	2

	347
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	6

	348
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне
	шт.
	1

	349
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	
	Устройство АВР (тип 2)в составе.см. 40/20-1-ЭС.компл 1

	350
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	4

	351
	Блоки съемные и выдвижные (модули), масса до 5 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	352
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	353
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блоки-ровки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6. Монтаж оборудования
	шт.
	10

	354
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	355
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	7

	356
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	14

	357
	Блок-контактор. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	358
	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями
	шт.
	1

	359
	Стабилизатор. Монтаж оборудования
	шкаф
	1

	
	РАЗДЕЛ 2.Кабельная продукция

	360
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	630

	361
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	25

	362
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	185

	363
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	25

	364
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	320

	365
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	25

	366
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	255

	367
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	2

	368
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	6

	369
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	175

	370
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	1820

	371
	Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	14

	372
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	68

	373
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	12

	374
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	25

	375
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	275

	376
	Кабель, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	2

	377
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	14

	378
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	50

	379
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	550

	380
	Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	4

	381
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	20

	382
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	150

	383
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	1050

	384
	Кабель, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава
	м
	12

	385
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	46

	386
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий
	м кабеля
	12

	387
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	25

	388
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	320

	389
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	30

	390
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	60

	391
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	50

	392
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	505

	
	РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	393
	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка
	м
	32

	394
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 48 мм. Установка
	ввод
	9

	395
	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка
	ввод
	10

	396
	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	6

	397
	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	398
	Муфта концевая эпоксидная для 5-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	399
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами
	м
	66

	400
	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, с креплением скобами
	м
	82

	401
	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 63 мм. Прокладка в траншеях
	м
	2

	402
	Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3
	км кабеля
	0,45

	403
	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам
	шт.
	56

	404
	Жилы проводов или кабелей сечением до 10 мм2. Присоединение
	шт.
	18

	405
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	30

	406
	Жилы проводов или кабелей сечением до 4 мм2. Присоединение
	шт.
	38

	407
	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение
	шт.
	48

	
	РАЗДЕЛ 4. Кабельная эстакада

	408
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	466

	409
	Полка-кронштейн. Монтаж оборудования
	т
	0,58074

	410
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	429

	
	Огнестойкий транзитный модуль в составе:, 1 шт

	411
	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Подрезка стеновых многослойных панелей
	м реза
	0,5

	412
	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях
	шт.
	1

	
	РАЗДЕЛ 5.Электроосвещение

	413
	Мачты прожекторные стальные с площадками и лестницей. Установка
	т
	2,27

	414
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф). Установка
	шт.
	1

	415
	Прожектор с лампой. Установка отдельно на стальной мачте
	шт.
	6

	416
	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка
	т
	0,00865

	
	РАЗДЕЛ 6.Объем земляных работ под кабель

	417
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	3,83

	418
	Устройство постели
	м кабеля
	13

	419
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	2,55

	
	РАЗДЕЛ 7.Заземление

	420
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода. Монтаж по строительным основаниям
	м
	54

	421
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	72

	422
	Устройство постели
	м кабеля
	400

	423
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	48

	424
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования
	м
	610

	425
	Металлические конструкции. Монтаж оборудования
	т
	0,00272

	426
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	28

	427
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	
	Конструкции металлические. 1-КМ(ЭС).СМ

	
	РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО МАРКЕ КМ (ЭС)

	
	
Стойки эстакад; Балки эстакад; Фермы; Конструкции навеса

	
	Стойки эстакад

	428
	Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,9
	т конструкций
	5,2104

	429
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	130,26

	430
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	130,26

	431
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	130,26

	432
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	130,26

	
	Балки эстакад

	433
	Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95.
	т конструкций
	7,696

	434
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	192,4

	435
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	192,4

	436
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	192,4

	437
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом,/общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	192,4

	
	Фермы

	438
	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. Коэффициент надежности по назначению 0,95.
	т конструкций
	2,2672

	439
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	54,5

	440
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	54,5

	441
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	54,5

	442
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	54,5

	
	Конструкции навеса

	443
	Металлоконструкции навеса. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95.
	т конструкций
	2,1424

	444
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	53,56

	445
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	53,56

	446
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	53,56

	447
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией . Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, /общя толщина не менее 100мкм/
	м2
	53,56

	448
	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж
	м2 покрытия
	188,8

	449
	Настил стальной профилированный. Резка
	м реза
	80

	
	Антикоррозийная защита технологических аппаратов и трубопроводов     0-.6-ЭХЗ (2 очередь)

	
	Электрохимзащита.0.6-ЭХЗ

	
	Оборудование.Катодная защита наружней стенки днища РВСП и трубопроводов

	450
	Выпрямитель, масса до 100 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	451
	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования
	шкаф
	1

	452
	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка
	колонка
	4

	453
	Электрод сравнения. Установка
	шт
	17

	454
	Блок пластин-индикаторов. Установка
	шт
	3

	455
	Заземление анодное горизонтальное. Устройство
	заземлитель
	15

	
	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	456
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	15

	457
	Кабель в траншее один. Устройство постели
	м кабеля
	34

	458
	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301
	м кабеля
	46

	459
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	10

	
	Кабельная продукция

	460
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	70

	461
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/по кабельному журналу/
	м кабеля
	24

	462
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/7-8 лист/
	м кабеля
	36

	463
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/л.7 
	м кабеля
	120

	464
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий/см.л.7-8/
	м кабеля
	81

	465
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах/см.л.3 разрез 2-2/
	м кабеля
	19

	466
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	412,2

	467
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	39,8

	468
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам
	м кабеля
	188,6

	469
	Кабель. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	11,4

	470
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	826,2

	471
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	359

	472
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий-КАБЕЛЬ В КОМПЛЕКТЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ
	м кабеля
	457

	
	Материалы

	473
	Труба стальная диаметром до 150 мм. Прокладка
	м
	12

	474
	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим конструкциям
	м
	70

	475
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий
	канало-км трубопровода
	0,074

	476
	Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3
	км кабеля
	0,1

	
	УЗЕЛ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КАБЕЛЯ К ТРУБОПРОВОДУ ИЗ СТАЛИ,25шт

	477
	Кабели дренажные. Присоединение к трубопроводу
	присоединение
	25

	
	Прокладка перфорированных лотков

	478
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	30

	479
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	183

	480
	Полка-кронштейн. Монтаж оборудования
	т
	0,0408

	
	Оборудование.Катодная защита внутренней стенки днища РВСП

	481
	Протектор одиночный упакованный. Установка в порошкообразном активаторе
	протектор
	198

	
	РАЗДЕЛ 1.Строительные работы.Фундамент Фм1 - 2 шт. (л.12) ПОД ШКАФ

	482
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,39445

	483
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,39445

	484
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,32

	485
	Металлические конструкции. Монтаж оборудования
	т
	0,0833

	486
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХП-734
	м2
	4,312

	487
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	2,961

	488
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание бензином
	м2
	2,961

	489
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03
	м2
	2,961

	
	Отмостка

	490
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	6,642

	491
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство
	м3 основания
	0,6642

	492
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,6642

	
	Автоматизация технологических процессов (2 очередь)

	
	Автоматизация технологических процессов-0.2.1-АТХ.СО1

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	493
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	2

	494
	Арматура фланцевая. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	495
	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка
	фланец
	2

	496
	Кран шаровый, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	2

	497
	Преобразователь уровнемер, масса до 20 кг. Установка
	шт.
	1

	498
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	1

	499
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях
	шт.
	1

	500
	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях
	шт.
	1

	
	Температура в ДЭС

	501
	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка
	шт.
	1

	
	Измерение напряжения на выходе ДЭС

	502
	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования
	шт.
	3

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	503
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	560

	504
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	140

	505
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	160

	506
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	390

	507
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	10

	508
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	280

	509
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	990

	510
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	65

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	511
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	215

	512
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	36

	513
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	72

	
	Монтажные узлы и изделия

	514
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	108

	515
	Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках
	шт.
	32

	516
	Опорный кронштейн, масса до 1 кг. Установка на стойках
	шт.
	40

	517
	Установка модуля связи на стойке трубной (Эскиз),40/20-0.1.1-АТХ.Н1, 2 компл.

	518
	Конструкции для установки приборов, масса до 25 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	519
	Конструкции. Постановка болтов
	болт
	8

	
	Шкаф JR-03-0.2.1-АТХ.СО2

	
	 КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	520
	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования
	шт.
	5

	521
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	4

	522
	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования
	шт.
	3

	523
	Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	3

	524
	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам
	шт.
	120

	
	 ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	525
	Шины. Монтаж оборудования
	м
	4

	526
	Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования
	м
	2

	527
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	2

	528
	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных
	м
	250

	529
	Кабель с экранированными парами. Подключение
	конец кабеля
	2

	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

	530
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	3

	531
	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	
	Противоаварийная защита-0.2.2-ПАЗ.СО1

	
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	532
	Прибор, масса до 5 кг. Установка на фланцевых соединениях
	шт.
	2

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	533
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	480

	534
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	140

	535
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	1930

	536
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	80

	 
	 МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	537
	Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-17мм , KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI
	шт
	2

	538
	Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-25 мм , KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI
	шт
	8

	539
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	220

	540
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	12

	541
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	24

	
	Установка сигнализатора уровня на РВС(Эскиз),40/20-0.2.2-ПАЗ.Н1, 2 компл.

	542
	Бобышки. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	
	Автоматическая пожарная сигнализация-0.2.4-АПС.СО

	
	1. ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

	
	Пожарная насосная станция

	543
	Плата. Установка
	шт.
	7

	544
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	2

	
	ОПОВЕЩЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

	
	Площадка резервуаров

	545
	Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка
	шт.
	2

	546
	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 6 /рек.А.Н./. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	547
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	548
	Взрывозащ-ый пост звуковой сигнализации. Монтаж
	шт.
	2

	
	РВС 10000м3 №6

	549
	Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-Х28021-005 (с резьбой 1/2 NPT), температура срабатывания +107°С,(225F) 2хМ20,HD1GI225NNZ
	шт
	8

	
	ДЭС

	550
	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	551
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	552
	Ручной пожарный извещатель взрывозащищенный. Установка
	шт.
	1

	553
	Имульсное светосигнальное устройство взрывозащищенное. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	554
	Конструкция для установки устройства. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	555
	Взрывозащищенный пост звуковой сигнализации. Монтаж
	шт.
	1

	556
	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	
	 КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	557
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	2670

	558
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	250

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	559
	Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель, KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI
	шт
	14

	560
	Взрывозащищенный каб. ввод М25х1,5 под бронированный кабель, KOB2MНК/Р/КГ/УКФ QFMAI
	шт
	3

	561
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	10

	562
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	20

	563
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	250

	564
	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования
	шт.
	40

	
	Монтажные узлы и изделия

	565
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам
	м
	75

	566
	Опорный кронштейн, масса до 0,4 кг. Установка на стойках
	шт.
	25

	567
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	60

	568
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования
	м
	10

	569
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования
	м
	10

	
	Кабельная проходка Рама №1, 1 комплект

	570
	Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях
	шт.
	1

	
	Установка теплового извещателя на РВС(Эскиз),40/20-0.2.4-АПС.Н1, 8 компл.

	571
	Бобышки. Монтаж оборудования
	шт.
	8

	
	5.ЗИП

	572
	Тепловой детектор взрывозащищенный, 0Ex ia IIC T6 Ga, IP67, детектор Fenwal 12-Х28021-005 (с резьбой 1/2 NPT), температура срабатывания +107°С,(225F) 2хМ20,HD1GI225NNZ
	шт
	1

	573
	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 114-5-А3
	шт.
	1

	574
	Ручной пожарный извещатель взрывозащ-й, IP66, -40...+60°C, грибовидная западающая кнопка с разбиваемым стеклом, M25x1,5,8146/5052-C796
	шт
	1

	575
	Стекло для 8146/5052-C…,155971
	шт
	5

	576
	Самоприклеивающаяся табличка с надписью "ПОЖАР",270552
	шт
	5

	577
	Трехгранный торцовый гаечный ключ,114196
	шт
	1

	578
	Входной/выходной модуль "Транспондер",FDCIO223
	шт
	1

	
	Монтаж демонтированного оборудования

	579
	Стойка для установки приборов, масса до 10 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	580
	Извещатель ПС автоматический световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	581
	Звуковой оповещатель. Монтаж
	шт.
	2

	582
	Короб металлический длиной 3 м. Монтаж
	м
	50

	583
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	100

	
	Автоматическое пожаротушение-0.2.3-АПТ.СО1

	
	КАБЕЛИ И ПРОВОДА

	584
	Кабель. Прокладка по лоткам и каналам
	м кабеля
	140

	585
	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах
	м кабеля
	30

	
	МОНТАЖНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

	586
	Взрывозащищенный каб. ввод М20х1,5 под бронированный кабель с внешним диаметром 9-17мм , KOB1MНК/КГ/УКФ QFMAI
	шт.
	11

	587
	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям
	м
	30

	588
	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям
	м
	11

	589
	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение
	шт.
	22

	
	Шкаф ПАЗ_2-0.2.2-ПАЗ.СО2

	
	РАЗДЕЛ 1. 1.КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	590
	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ). Монтаж оборудования
	шт.
	4

	591
	Фронтальный соединитель. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	2

	592
	Жилы проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2. Присоединение к зажимам
	шт.
	80

	
	ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	593
	Шины. Монтаж оборудования
	м
	2

	594
	Кабельный канал,60х80. Монтаж оборудования
	м
	2

	595
	Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	4

	596
	Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных
	м
	550

	
	ЭЛЕКТРОАППАРАТЫ

	597
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	598
	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах
	шт.
	2

	599
	Реле. Установка дополнительная на пультах и панелях
	шт.
	24

	
	Шкаф JR-01Р-0.2.3-АПТ.СО2

	
	КОМПЛЕКСЫ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ

	600
	Прибор или аппарат. Установка
	шт.
	1

	601
	Кабель с экранированными парами. Подключение
	конец кабеля
	2

	
	ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ

	601
	Шины. Монтаж оборудования
	м
	2

	602
	Кабельный канал,40х80. Монтаж оборудования
	м
	2

	
	Внутриплощадочные сети П.1 (2 очередь)

	
	Общестроительные работы.1-АС(ТК,АТХ,АПС)

	
	РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	
	Опоры ОПз-1 1шт. (лист 5)

	603
	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку
	м2
	1

	604
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,88

	605
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0716

	606
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0716

	
	Опоры ОПз-2 1шт.(лист 5)

	607
	Поверхность потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей по кирпичу. Насечка под штукатурку
	м2
	1

	608
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,88

	609
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0716

	610
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0716

	
	Опоры ОПз-3 1шт.(лист 5)

	611
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,19

	612
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	613
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	Опоры ОПз-8 1шт.(лист 5)

	614
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,17

	615
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,0304

	616
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0304

	
	Опоры ОП-5 1шт.(лист 5)

	617
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,11

	618
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	619
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	Опоры ОП-6 1шт.(лист 5)

	620
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,11

	621
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка
	т
	0,0179

	622
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,0179

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Узел 1.(л.3)

	623
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	92,544473

	624
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
	м3 грунта
	6,7169375

	625
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	84,680556

	626
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	84,680556

	627
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	21,0328347

	628
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	1,5831166

	629
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	19,2455809

	630
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	18,2

	631
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	873,6

	632
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	18,2

	
	Опоры ОПз-4...ОПз-7 4шт.(лист 6)

	633
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	3,92

	634
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	5,76

	635
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	9,36

	636
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,3824

	637
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,3824

	638
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	20

	
	РАЗДЕЛ 3.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ОП-1/ОП-2.(л.7)

	639
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	13,168811

	640
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом
	м3 грунта
	0,9912008

	641
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	5,3600118

	642
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	5,3600118

	643
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	8,8

	644
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	422,4

	645
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	8,8

	
	Опоры ОП-1/ОП-2.(лист 7)

	646
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,96

	647
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,88

	648
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,28

	649
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,1912

	650
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,1912

	651
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	8

	
	Опоры ОП-3/ОП-4.(лист 8)

	652
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,96

	653
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	2,88

	654
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	4,76

	655
	Детали закладные весом более 20 кг. Установка
	т
	0,1912

	656
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,1912

	657
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	8,8

	
	Плита монолитная Пм 1.Л.9

	
	Щебеночная подготовка

	658
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	25,74

	659
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	45,2

	660
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	7,68

	661
	Детали закладные весом 20 кг. Установка
	т
	0,00984

	662
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,00984

	
	Гидроизоляция

	663
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	6,29

	
	Гермитизация зазоров

	664
	Устройство деформационных швов с применением герметика
	м шва
	17

	665
	Устройство деформационных швов с применением гермитового шнура
	м шва
	17

	
	Стяжка

	666
	Стяжка из раствора М200 сульф./созд.уклона/ Устройство
	м3
	0,9

	
	Приямок

	667
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство
	м3
	0,3

	668
	Решетки Р1 приямков металлические. Установка
	т металлических изделий
	0,01148

	669
	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры
	т
	0,01148

	
	Отмостка

	670
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотненного грунта
	5,49

	671
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство
	м3 основания
	0,549

	672
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,549



	
	РАЗДЕЛ 4.Площадка обслуживания ПО-1. Л.11

	
	Фм1(Л.15) 2шт.

	673
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,52

	674
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,68

	675
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,06

	676
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	
	ПО-1.(Л.11) 1шт.

	677
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	1,62348

	678
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1
	м2
	81,174

	679
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	10

	
	РАЗДЕЛ 5.Площадка обслуживания ПО-2. Л.14

	
	Фм1(Л.15) 2шт.

	680
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,52

	681
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,68

	682
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,06

	683
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	5,4

	
	ПО-2.(Л.14) 1шт.

	684
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж
	т конструкций
	2,048801

	685
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	102,44005

	686
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	14

	
	РАЗДЕЛ 6.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2.(л.15)

	687
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	2,848125

	688
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	0,214375

	689
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	2,64

	690
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,64

	691
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	0,4225

	692
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	20,28

	693
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	0,4225

	
	РАЗДЕЛ 7.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм3.(л.15)

	694
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	8,131734

	695
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	0,612066

	696
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	7,6638

	697
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	7,6638

	698
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	1,08

	699
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	51,84

	700
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	1,08

	
	Фм2(Л.15) 2шт.

	701
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	1,1025

	702
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	0,7225

	703
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,45

	704
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	2,34

	705
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	4

	
	Фм3(Л.15) 2шт.

	706
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2,88

	707
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	708
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1,26

	709
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	6,12

	710
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 12 мм
	отверстие
	16

	
	Внутриплощадочные сети ТК .1-ТК.

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

	
	Узел 1.(л.4,6)

	711
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	254,383703

	712
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	19,1471604

	713
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	248,242932

	714
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	248,242932

	715
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	187,318908

	716
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	14,0992727

	717
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	182,797068

	718
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	43,909044

	719
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	2107,63411

	720
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	43,909044

	
	Узел 2.Л.5

	721
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	83,2833696

	722
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	6,2686407

	723
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	88,3261072

	724
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	88,3261072

	725
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	57,5412372

	726
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	4,3310609

	727
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	61,0253104

	728
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	2,0728906

	729
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	99,49875

	730
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	2,0728906

	
	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы

	731
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 700 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	6

	732
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 250 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	733
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	734
	Оборудование массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	735
	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 300 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1

	736
	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке
	шт.
	1

	737
	Оборудование без механизмов массой 1 т. Монтаж на открытой площадке/Металлорукав сильфонного типа/
	шт.
	2

	
	Трубопровод д.820мм.(подземно)

	738
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	66

	739
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Изготовление
	м трубопровода
	66

	
	Трубопровод д.720мм.(подземно)

	740
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 720 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях
	м трубопровода
	75

	741
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление
	м трубопровода
	75

	
	Трубопровод д.720мм.(надземно)

	742
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 820 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	50

	743
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 720 мм. Изготовление
	м трубопровода
	50

	
	Трубопровод д.325мм.(подземно)

	744
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях
	м трубопровода
	30

	745
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление
	м трубопровода
	30

	
	Трубопровод д.325мм.(надземно)

	746
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях. На высоте свыше 5 м при одноярусном расположении трубопроводов.
	м трубопровода
	30

	747
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 325 мм. Изготовление
	м трубопровода
	30

	
	Трубопровод д.273мм.(надземно)

	748
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях
	м трубопровода
	5

	749
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 273 мм. Изготовление
	м трубопровода
	5


	750
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 800 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,066

	751
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,07

	752
	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,025

	753
	Установка термоусадочных манжет для труб
	м2
	41

	
	 
	 
	 

	
	РАЗДЕЛ 3.Теплоизоляция матами

	754
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75
	м3 изоляции
	13

	755
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной
	м2 поверхности покрытия изоляции
	150,3

	756
	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 800 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали
	шт. арматуры и фланцевых соединений
	7

	757
	Арматура и соединения фланцевые, условный диаметр трубопроводов до 250 мм. Изоляция съемными полуфутлярами из матов минераловатных прошивных и листов оцинкованной стали/прим/
	шт. арматуры и фланцевых соединений
	1

	
	РАЗДЕЛ 4.Антикоррозийное покрытие трубопроводов

	758
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	150,3

	759
	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом
	м2
	150,3

	760
	Поверхности металлические. Огрунтовка эпксидной грунтовкой Sigmathern 230 pink -195мкм
	м2
	150,3

	761
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Sigmathern 230 grey
	м2
	150,3

	
	Контроль качества сварных соединений трубопроводов

	762
	Трубопроводы, диаметр до 1020 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	6

	763
	Трубопроводы, диаметр до 720 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	50

	764
	Трубопроводы, диаметр до 273 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений
	стык
	34

	765
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ800 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	6

	766
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	38

	767
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	26

	768
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ250 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии "Транскан"
	сварной шов
	4

	769
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ700
	сварной шов
	12

	770
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ300
	сварной шов
	2

	771
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ200
	сварной шов
	2

	772
	Трубопроводы. Контроль сплошности изоляционного покрытия трубопровода до D-1020 мм визуально, и искровым дефектоскопом 
	м
	167

	773
	Трубопроводы. Контроль изоляционного покрытия методом катодной поляризации
	м
	167

	
	Внутриплощадочные сети НВК. П.4 (2 очередь)

	
	Общестроительные работы 4-АС.

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. Фм2 -1+1 шт. (л.4)

	774
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	6,753474

	775
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	0,508326

	776
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	5,6738

	777
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	5,6738

	778
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	1,588

	779
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	76,224

	780
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	1,588

	
	РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. ПМ-3,ПМ-4 -1+1 шт. (л.3,5)

	781
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	41,3996768

	782
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом.
	м3 грунта
	3,1161048

	783
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	8,8277814

	784
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	8,8277814

	785
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	35,688

	786
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	1713,024

	789
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	35,688

	
	РАЗДЕЛ 3.Площадка Пл-2 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы.Плита монолитная Пм1 - 1 шт. (л.4) 

	790
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	17,22

	791
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	34,44

	792
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	14,4

	793
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	10,8

	
	РАЗДЕЛ 4.Площадка Пг-6 -1шт.(л.4)

	
	Строительные работы. Пм2 - 1 шт. (л.5) 

	794
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	17,22

	795
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	34,44

	796
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство
	м3
	14,04

	797
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	10,8

	798
	Люки. Установка
	шт.
	2

	
	РАЗДЕЛ 5.Площадки металлические ПМ-3 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) 

	799
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2
	яма
	4

	800
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,98

	801
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	802
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1

	803
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	7,2

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) 

	804
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,595

	805
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,19

	806
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,75

	807
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	808
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж
	т конструкций
	0,4027022

	809
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	20,13511

	810
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом.
	м2
	20,13511

	811
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм
	отверстие
	6

	812
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	6

	
	РАЗДЕЛ 6.Площадки металлические ПМ-4 -1шт.(л.3)

	
	Строительные работы. Фундамент Фм1 - 4 шт. (л.8) 

	813
	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2
	яма
	4

	814
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,98

	815
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,96

	816
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	1

	817
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	7,2

	
	Строительные работы. Фундамент Фм2 - 1 шт. (л.8) 

	818
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	0,595

	819
	Покрытия или основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии
	м2 покрытия или основания
	1,19

	820
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство
	м3
	0,75

	821
	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734
	м2
	3,6

	822
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали /ПМ-3,ОПБХ-12.21,ОПБХ-12.12,ОЛХ-45-12.12/. Монтаж
	т конструкций
	0,451188

	823
	Поверхности металлические. Очистка щетками
	м2
	22,5594

	824
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1
	м2
	22,5594

	825
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной до 200 мм диаметром 15 мм
	отверстие
	6

	826
	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	6

	
	Внутриплощадочные сети 4-НВК.

	
	РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.

	827
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	2166,97682

	828
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	67,0199017

	829
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	2110,38391

	830
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками
	м3 уплотнен-ного грунта
	2110,38391

	831
	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3
	м3 грунта
	2718,57092

	832
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншея.
	м3 грунта
	84,079513

	833
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1
	м3 грунта
	2647,572543

	834
	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	278,6907

	835
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	13377,1536

	836
	Грунты 1 группы. Работа на отвале
	м3 грунта
	278,6907

	
	ПОСТЕЛЬ ИЗ ПЕСКА

	837
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство
	м3 основания
	6,364

	
	Пересечение с действующими коммуникациями.Задание ПОС

	838
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,25 м2
	м короба
	12

	839
	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,6 м2
	м короба
	24

	
	РАЗДЕЛ 2.П2.

	840
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,017

	841
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,1775

	842
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,1775

	843
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы,тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	844
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка
	т фасонных частей
	0,0648

	845
	Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка ИФС
	соединение
	1

	
	Контроль сварных стыков.
Цифровая радиография

	846
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	6

	
	Ультразвуковой метод 

	847
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ159
	сварной шов
	6

	
	РАЗДЕЛ 3.В2.

	848
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,04

	849
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,3555

	850
	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент
	км трубопровода
	0,3555

	851
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм /отводы/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	852
	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм /тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	853
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /отвод/. Установка
	т фасонных частей
	0,024

	854
	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка ИФС
	соединение
	2

	
	Контроль сварных стыков.
Цифровая радиография

	855
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии 
	сварной шов
	13

	
	Ультразвуковой метод

	856
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	13

	
	РАЗДЕЛ 4.К3.

	857
	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 200 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом
	км трубопровода
	0,0895

	858
	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0339

	
	Колодец Ду=1000мм

	859
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	0,66

	
	Стремянки на колодцы Д=1000мм.

	860
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	0,1884

	
	Колодец Ду=1500мм

	861
	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство
	м3 ж/б и бетонных конструкций колодца
	5,39

	862
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,96

	
	Стремянки на колодцы Д=1500мм.

	863
	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка
	м3 кладки
	1,5072

	
	Общее для всех площадок:

	864
	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм
	отверстие
	56

	865
	Постановка болтов строительных с гайками и шайбами
	болт
	56

	866
	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной
	 м кабеля
	 375

	
	Окраска масляной краской стальных труб и фитингов за 2 раза:

	867
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	1,5

	868
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза
	м2
	1,5

	
	РАЗДЕЛ 5.Пг-6.

	869
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	2

	870
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /проходная пожарная подставка/. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	871
	Фасонные части полимерные диаметром 280 мм /тройники/. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	872
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	873
	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	874
	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 250 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб
	врезка
	6

	
	РАЗДЕЛ 6.Пл-2.

	875
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	2

	876
	Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	4

	877
	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка
	задвижка или клапан
	6

	878
	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	2

	879
	Фасонные части полимерные диаметром 90 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	4

	880
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	6

	881
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	14

	882
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка
	т фасонных частей
	0,0005

	883
	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении
	шт.
	5

	884
	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка
	шт.
	1

	885
	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63 мм. Укладка в траншею
	км трубопровода
	0,017

	886
	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием
	км трубопровода
	0,001

	
	Контроль сварных стыков.

Цифровая радиография

	887
	Радиографический контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ50 по схеме "фронтально", с применением комплекса цифровой радиографии
	сварной шов
	1

	
	Ультразвуковой метод

	888
	Ультразвуковой контроль сварных соединений трубы диаметром ДУ89
	сварной шов
	1

	889
	Гидранты пожарные. Установка
	шт.
	4

	890
	Рукава пожарные диаметром 50 мм . Установка
	кран
	6

	
	Благоустройство территории (2 очередь)

	
	Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров.0-ГП

	
	РАЗДЕЛ 1.Устройство покрытия проектируемого проезда из дорожных плит ПАГ,бетонного покрытия Тип1,Тип2.

	891
	Планировка дна и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	683

	892
	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером
	м2 основания или покрытия
	673

	
	Приготовление смеси в карьере

	893
	Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	67,3

	894
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	129

	895
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
	м2 основания
	1327,777778

	896
	Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	20,16

	
	Приготовление смеси в карьере

	897
	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	20,16

	
	Укладка плит ПАГ-14

	898
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство
	м3 сборных ж/б плит
	53,76

	899
	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 18 см. Устройство
	м2 покрытия
	120

	890
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	0,372

	891
	Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях.
	м шва
	16

	892
	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см
	м2 покрытия обочин
	169

	
	РАЗДЕЛ 2.Устройство покрытия проектируемого тротуара Тип3

	893
	Планировка дна корыта и откосов механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	22

	894
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86
	м бортового камня
	51

	895
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях
	м бортового камня
	1,5

	896
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	2,2

	897
	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство
	м2 покрытия
	22

	
	РАЗДЕЛ 3.Устройство железобетонного покрытия каре, Тип4,5

	898
	Планировка дна корыта механизированным способом. Группа грунтов 2
	м2 спланирован-ной площади
	1965,5

	899
	Основания и покрытия толщиной 10 см из готовой цементно-грунтовой смеси, приготовленной из песчаных, супесчаных грунтов. Устройство автогрейдером
	м2 основания или покрытия
	19655

	
	Приготовление смеси в карьере

	900
	Смесь цементно-грунтовая. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	196,55

	901
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 4/
	м3 материала основания в плотном теле
	332,2

	902
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство /Тип 5/
	м3 материала основания в плотном теле
	57,855

	903
	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 18 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)
	м2 основания
	1965,5

	904
	Выравнивающий слой из песчаной смеси укрепленный 12% цементом М400. Устройство
	м3 материала основания в плотном теле
	78,62

	
	Приготовление смеси в карьере

	905
	Смесь цементно-песчаная. Приготовление в установке, установленной в карьере
	м3 смеси (в рыхлом состоянии)
	78,61

	906
	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) полосами. Устройство под покрытием из сборных железобетонных плит
	м2 поверхности
	2518,3

	907
	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя до 16 см. Устройство
	м2 покрытия
	1661

	908
	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм
	т
	5,1832

	909
	Деформационный шов расширения. Устройство при неармированных цементобетонных покрытиях.
	м шва
	545

	910
	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство
	м3 сборных ж/бплит
	51,765

	
	Благоустройство территории.Вертикальная планировка.0-ГП

	
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

	911
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	1802

	912
	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3
	м3 грунта
	148

	913
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см
	м3 уплотнен-ного грунта
	1802

	914
	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см
	м3 уплотнен-ного грунта
	1802

	915
	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой
	м3 уплотнен-ного грунта
	1802

	916
	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с) /за 6 проходов/
	м2 спланирован-ной поверхнос-ти за проход бульдозера
	4806

	917
	Перевозка избыточного грунта самосвалами вне населенных пунктов /избыток грунта/. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км
	т·км
	23680

	
	РВСП-10000 м3 №6. Залив воды в резервуар для гидроиспытаний, П 2.1. Рекомендации ПОС (2 очередь)

	
	Спецификация 3.4 Л.9

	
	РАЗДЕЛ 1. Временный водовод.П 3.4 Рекомендаций ПОС.том4.2.1.1(Стоимость материалов учтено в РВС№5, 1 очередь)Монтаж

	918
	Насос для водопонижения и водоотлива, 30-32 кВт
	маш.-ч
	285

	919
	Электростанции передвижные, до 60 кВт
	маш.-ч
	285

	
	РАЗДЕЛ 2.Демонтаж подводящего трубопровода для гидравлических испытаний.от раздела ПОС.том4.Л.10

	920
	Фильтр сетчатый 200. Демонтаж оборудования /Прим./
	шт.
	1

	921
	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Демонтаж
	шт.
	1

	922
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж
	т фасонных частей
	0,0029

	923
	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Демонтаж
	шт.
	3

	924
	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Разборка
	км трубопровода
	4

	925
	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Демонтаж
	т конструкций
	0,168

	
	РАЗДЕЛ 3.Транспортные затраты см.данные ПОС.

	926
	Конструкции металлические /фильтр,переход,опоры/. Погрузка
	т
	0,2799

	927
	Конструкции металлические /фильтр,переход,опоры/. Разгрузка
	т
	0,2799

	928
	Трубы полиэтиленовые /прим./. Погрузка
	т
	41,62568

	930
	Трубы полиэтиленовые /прим./. Разгрузка
	т
	41,62568

	931
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км
	т·км
	167,62232

	
	РАЗДЕЛ 1. Забор воды для гидравлического испытания резервуара РВС 10 000 м3 №5 предусматривается от самоизливающейся артезианской скважины.

	932
	Разница в цене воды
	м3
	11406


Примечание:
1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.
2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком. 

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.
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