Приложение № 8 к Договору


Стоимость ГИС



1. Стоимость ГИС

Таблица 1. Стоимость видов исследований и операций
	№
	Вид исследований
	Ед. изм.
	Цена за глубину 
	Цена за исследование 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовительно-заключительные работы
	опер
	
	

	2
	Мобилизация/демобилизация оборудования
	опер
	
	

	3
	Работа каротажной станции
	опер
	
	

	4
	Работа персонала
	опер
	
	

	5
	Шаблонирование
	м
	
	

	6
	Проезд
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Многозондовый боковой каротаж
	м
	
	

	10
	Самопроизвольная поляризация
	м
	
	

	11
	Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронный гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустический каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	

	18
	Акустическая цементометрия
	м
	
	

	19
	Интерпретация акустической цементометрии
	опер
	
	

	20
	Определение высоты подъема цемента
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	

	21
	Подготовительно-заключительные работы при полном комплексе
	опер
	
	

	22
	Мобилизация/демобилизация оборудования при полном комплексе
	опер
	
	

	23
	Работа каротажной станции при полном комплексе
	опер
	
	

	24
	Работа персонала при полном комплексе
	опер
	
	

	25
	Широкополосный акустический каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральный гамма каротаж
	м
	
	

	28
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
	м
	
	

	30
	Электрический микроимиджер пластов
	м
	
	

	31
	Интерпретация электрического микроимиджера пластов
	опер
	
	

	32
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа (P&S и анализ анизотропии)
	опер
	
	

	33
	Углубленная интерпретация широкополосного акустического каротажа (анализ трещиноватости, анализ проницаемости, оценка механических свойств)
	опер
	
	

	34
	Ядерно-магнитный каротаж
	м
	
	

	35
	Интерпретация ядерно-магнитного каротажа
	опер
	
	

	36
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле
	точка
	
	

	37
	Отбор глубинных проб флюида
	шт
	
	

	38
	Интерпретация данных пластовых давлений
	опер
	
	

	39
	Услуги каротажа на кабеле (дополнительные спец. методы)
	комплексная операция
	
	









	№п/п
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС

	1
	2
	3
	4

	1
	Кондуктор
	10%
	

	2
	Тех.колонна
	20%
	

	3
	Экс.колонна
	30%
	

	4
	Экс. хвостовик
	40%
	

	Всего
	100 %
	Σ










	
	Таблица 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Этап
	Вид исследований
	Ед. изм.
	За глубину
	За исследование
	Итого

	
	
	
	
	
	цена
	объем
	стоимость
	цена
	объем
	стоимость
	

	
	 
	1
	Промежуточный каротаж под кондуктор до гл. 1000м

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд (моб/демоб удаляю т.к проезд подразумевается моб/демоб)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-1000м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Акустическая цементометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 1
	 

	
	 
	2
	Промежуточный каротаж под техническую колонну до гл.3560

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-3560м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Мобилизация/демобилизация оборудования  
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 2
	 

	
	 
	3
	Детальный комплекс ГИС под эксплуатационную колонну до гл. 3800.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-3800м

	
	18
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Мобилизация/демобилизация оборудования  
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	22
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	23
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 3
	 

	
	 
	3
	Дополнительные специальные методы до гл.3800м.

	
	1
	
	Электрический микроимиджер пластов  
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Интерпретация электрического микроимиджера пластов 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Ядерно-магнитный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Интерпретация ядерно-магнитного каротажа 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле 
	 точка 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	
	6
	
	Отбор глубинных проб флюида 
	 шт 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	
	7
	
	Интерпретация данных пластовых давлений 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Услуги каротажа на кабеле (при выполнении спец методов)
	 комплексная операция 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО 3.1
	 

	
	ВСЕГО
	 

	
	 
	4
	Детальный комплекс ГИС под эксплуатационную колонну Хвостовик до гл.4200м +/- 250м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-4200м

	
	18
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Мобилизация/демобилизация оборудования  
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	20
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	21
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	22
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	23
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	24
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	25
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 4
	 

	
	 
	4
	Дополнительные специальные методы до гл.4200м +/-250м.

	
	1
	
	Электрический микроимиджер пластов  
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Интерпретация электрического микроимиджера пластов 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Ядерно-магнитный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Интерпретация ядерно-магнитного каротажа 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле 
	 точка 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	
	6
	
	Отбор глубинных проб флюида 
	 шт 
	 
	 
	 
	 
	6
	 
	 

	
	7
	
	Интерпретация данных пластовых давлений 
	 опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Услуги каротажа на кабеле (при выполнении спец методов)
	 комплексная операция 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО 4.1
	 

	
	ВСЕГО
	 


	
Примечание: 	1) Дополнительные специальные методы будут проводиться по согласованию с Заказчиком;
2) В случае невыполнения одного или нескольких пунктов каждого этапа по вине Исполнителя, оплата за соответствующий этап не производится до их полного выполнения Исполнителем;
3) Для каждой скважины стоимость услуг ГИС рассчитывается отдельно, в зависимости от конструкции скважины (Таблицы №№ 1,2,3).

	Таблица 3. Сумма договора
	№ п/п
	Виды услуг
	Ед. изм.
	Стоимость в тенге,
без учета НДС

	1
	ГИС
	комплекс
	

	Итоговая стоимость
	




