



Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: АО "Казпочта"

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме 12 230,018 тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость 1 310,359 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт здания бокса АТЦ г. Кызылорда, Кызылординской области
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы в текущих ценах			2 635,000	2 635,000
		Инженерные изыскания на строительство в текущих ценах				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу в текущих ценах				
		Итого по части I в текущих ценах			2 635,000	2 635,000

		Часть II Строительство			
		Глава 1. Подготовка территории строительства			
		Глава 2. Основные объекты строительства			
	2-01	Текущий ремонт здания бокса АТЦ г. Кызылорда, Кызылординской области	7 633,661		7 633,661
		Итого по главе 2	7 633,661		7 633,661
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
		Итого по главам 1-7	7 633,661		7 633,661
		сметная з/плата			2 807,699
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			1,296
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
		Итого по главам 1-8	7 633,661		7 633,661
		Сметная прибыль (5)%	381,683		381,683
		Итого по части II в текущих ценах 2024г.	8 015,344		8 015,344
		Часть III Инжиниринговые услуги			
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2024г.			
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2024г. (8015,344*0,46%)		36,871	36,871
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2024г. (8015,344+0*0,2)*2,90%		232,445	232,445
		Итого по части III в текущих ценах 2024г.		269,316	269,316
		Итого			
		Итого в ценах 2024 г.	8 015,344	2 904,316	10 919,659
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2024 г. - 100%	8 015,344	2 904,316	10 919,659
		В текущих и прогнозных ценах	8 015,344	2 904,316	10 919,659
		в т.ч. с разбивкой по годам			
		2024 г. - 100% (Кпер = 1,000000000)	8 015,344	2 904,316	10 919,659
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)		1 310,359	1 310,359
		в.т.ч с разбивкой по годам			

	2024 г. - 12%			1 310,359	1 310,359
	Всего по сводному сметному расчету	8 015,344		4 214,675	12 230,018
	в т.ч. с разбивкой по годам				
	2024 г.	8 015,344		4 214,675	12 230,018
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				