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Приложение  

к Технической спецификации

Основные объемы работ
1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно–монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально–технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	ОПЕРАТОРНАЯ

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	1
	Фасады вентилируемые. Разбор металлосайдинга+утеплителя
	м2
	80
	

	2
	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка.
	м3
	2
	

	3
	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах.
	м2
	1,89
	

	4
	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах.
	шт
	2
	

	5
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Демонтаж.
	м2
	2,8
	

	6
	Доски подоконные деревянные в зданиях деревянных. Снятие.
	м2
	2,8
	

	7
	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка.
	м
	2,1
	

	8
	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка.
	м
	18
	

	9
	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия.
	м2
	13,22
	

	10
	Полы цементные. Разборка покрытия.
	м2
	13,22
	

	11
	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов.
	м2
	56,52
	

	12
	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. 
	т.конструкций
	0,11
	

	13
	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.
	м2 кровли
	2,4
	

	НАВЕС над ТРК

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	14
	Планки кровель торцевые (ветровые), карнизные, коньки, примыкания из оцинкованной стали с защитным покрытием. Разборка.
	м
	66,6
	

	15
	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.
	м2 кровли
	720
	

	НАЗЕМНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ МАСЕЛ

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	16
	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий.
	м2 кровли
	98
	

	17
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.
т. Конструкций 0,593
	т. конструкций
	0,593
	

	18
	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. 
	т
	1,29
	

	19
	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.
	т. конструкций
	1,087
	

	20
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.
	т. конструкций
	0,931
	

	21
	Фундаменты железобетонные. Разборка.
	м3
	40,32
	

	22
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км.
	т-км
	2903,04
	

	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА

	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	23
	Трубопроводы, диаметр внутренний до 1000 мм. Продувка паром.
	м
	21,375
	

	24
	Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Продувка паром.
	м
	96
	

	25
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	8
	

	26
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	1,5
	

	27
	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке /демонтаж/
	шт.
	5
	

	28
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (демонтаж).
	м трубопровода
	96
	

	29
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях (демонтаж).
	м трубопровода
	15
	

	30
	Трубопровод из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 15-50 мм. Монтаж с фитингами на резьбе на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях (демонтаж).
	м трубопровода
	34,5
	

	31
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования (демонтаж)
	шт.
	10
	

	32
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования (демонтаж)
	шт.
	5
	

	33
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования (демонтаж)
	шт.
	10
	

	34
	Оборудование без механизмов массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке (демонтаж)
	шт.
	5
	

	ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ РАБОТЫ и СООРУЖЕНИЯ

	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

	35
	Основание с покрытием цементобетонным. Разборка
	м3
	56,2
	

	36
	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка
	м
	81
	

	37
	Лотки (демонтаж промливневой канализации). Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5
	т конструкций
	0,65284
	

	38
	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км
	т·км
	4 488
	

	ОПЕРАТОРНАЯ

	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

	39
	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.
	м2 поверхности облицовки
	80
	

	40
	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов.
	м
	84
	

	41
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (Костыль оконный).
	т конструкций
	0,0086
	

	ОТМОСТКА

	42
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.
	м3 основания
	2
	

	43
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	2,5
	

	ПРОЕМЫ

	ДВЕРИ

	44
	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах
	м2
	1,89
	

	45
	Доводчики дверные. Установка
	шт.
	1
	

	46
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.
	м2 покрытия
	1,925
	

	47
	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей на металлических рамных дюбелях.
	м2
	1,89
	

	48
	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях.
	м2
	1,89
	

	49
	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные.
	м2
	4
	

	50
	Наличники. Установка и крепление.
	м коробок
	5,5
	

	ОКНА

	51
	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых.
	м2
	2,8
	

	52
	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема до 2 м
	м2 проемов
	2,8
	

	53
	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню.
	м откосов
	4,8
	

	54
	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм.
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	2,2
	

	55
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке.
	м2 окрашиваемой поверхности
	2,2
	

	56
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.
	м2 покрытия
	2,625
	

	ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (ПОЛ)

	57
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.
	м2 стяжки
	13,22
	

	58
	Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство.
	м2 покрытия
	13,22
	

	59
	Покрытия из линолеума. Устройство на клее.
	м2 покрытия
	13,22
	

	60
	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике.
	м плинтусов
	18
	

	СТЕНЫ

	61
	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм.
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	43,3
	

	62
	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке.
	м2 окрашиваемой поверхности
	43,3
	

	ПОТОЛОК

	63
	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором.
	м2 оштукатуриваемой поверхности
	13,22
	

	64
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз.
	м2 окрашиваемой поверхности
	13,22
	

	КОЗЫРЕК

	65
	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.
	т конструкций
	0,0815
	

	66
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	2,2005
	

	67
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115.
	м2
	2,2005
	

	68
	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов.
	м2 поверхности облицовки
	2,4
	

	69
	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство.
	м планки
	2
	

	70
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство.
	м2 покрытия
	1,5
	

	71
	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство
	м2 покрытия
	4,8
	

	72
	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе.
	м2 поверхности облицовки
	2,1
	

	НАВЕС над ТРК

	73
	Поверхности металлические. Очистка щетками.
	м2
	259,2
	

	74
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз
	м2
	259,2
	

	75
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.
	м2
	259,2
	

	76
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство.
	м2 кровли
	720
	

	77
	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство.
	м примыканий


	66,6
	

	78
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км.
	т·км
	2,4
	

	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

	79
	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж.
	камера
	1
	

	80
	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж
	камера
	4
	

	81
	Видеомагнитофон. Монтаж оборудования.
	шт.
	5
	

	82
	Коробка ответвительная. Монтаж на стене.
	шт.
	5
	

	83
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования.
	м
	4
	

	84
	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.
	м
	30
	

	85
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине
	м кабеля
	82
	

	86
	Кабель или провод однопарный низкочастотный. Разделка и включение.
	конец кабеля
	44
	

	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (подземные конструкции)

	ЛОТКИ

	87
	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.
	м3 грунта
	67,01
	

	88
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях.
	м3 грунта
	2,07
	

	89
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	13,15
	

	90
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	30,6
	

	91
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.
	м3 уплотненного грунта
	30,6
	

	92
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	2,65
	

	93
	Лотки между сооружениями при толщине стен более 100 мм. Устройство.
	м3
	6,9
	

	94
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100.
	т
	0,138
	

	95
	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т.
	шт. сборных конструкций
	10
	

	96
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	55,67
	

	97
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	3,174
	

	98
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	3,174
	

	Колодцы ТК-1, ТК-2, ТК-3, ТК-4, ТК-5

	99
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	13,77
	

	100
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2
	м3 грунта
	5,44
	

	101
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.
	т конструкций
	1,80518
	

	102
	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж.
	т конструкций
	0,0082
	

	103
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	41,70774
	

	104
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	41,70774
	

	105
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,3645
	

	106
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	8,3835
	

	107
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	8,3835
	

	108
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	28
	

	Колодец ТК-6

	109
	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.
	м3 грунта
	7,87
	

	110
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок. 
	м3 грунта
	0,14
	

	111
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	0,48
	

	112
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	2,69
	

	113
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.
	м3 уплотненного грунта
	2,69
	

	114
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,45
	

	115
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.
	м3
	2,5
	

	116
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125.
	т
	0,0897
	

	117
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.
	т
	0,02665
	

	118
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	9,73
	

	119
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	2,67605
	

	120
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	2,67605
	

	121
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,0812
	

	122
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	1,8676
	

	123
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	1,8676
	

	124
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	6,4
	

	Колодцы ТК-7

	125
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	2,6892
	

	126
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	1,0624
	

	127
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.
	т конструкций
	0,362576
	

	128
	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж.
	т конструкций
	0,00108
	

	129
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	8,364088
	

	130
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	8,364088
	

	131
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,0729
	

	132
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	1,6767
	

	133
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	1,6767
	

	134
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	5,6
	

	Колодцы ТК-8, ТК-9

	135
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	5,184
	

	136
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	2,048
	

	137
	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж.
	т конструкций
	0,678912
	

	138
	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж.
	т конструкций
	0,00374
	

	139
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	15,700996
	

	140
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	15,700996
	

	141
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,1458
	

	142
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	3,3534
	

	143
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	6,7068
	

	144
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	11,2
	

	Колодец ТК-10

	145
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	5,34
	

	146
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	2,7234
	

	147
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,3
	

	148
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.
	м3
	1,8
	

	149
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125.
	т
	0,0414
	

	150
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка.
	т
	0,01886
	

	151
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	7,36
	

	152
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	1,38598
	

	153
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	1,38598
	

	154
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,04573
	

	155
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	1,05179
	

	156
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	1,05179
	

	157
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	2,6
	

	Заправочный островок

	158
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	3,82
	

	159
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	1,528
	

	160
	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство.
	м3
	5,1
	

	161
	Основание под фундаменты гравийное. Устройство.
	м3 основания
	6,8
	

	162
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	3,4
	

	163
	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство.
	м3
	3,4
	

	164
	Покрытия цементные. Железнение.
	м2 покрытия
	34
	

	165
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	15,28
	

	Фундамент ТРК

	166
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	3,96
	

	167
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	2,871
	

	168
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,4
	

	169
	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство.
	м3
	1,2
	

	170
	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м.
	т
	0,0072
	

	171
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	11,56
	

	172
	Фильтры емкостных сооружений. Загрузка щебнем.
	м3 загрузки
	0,8
	

	Приямок Прм-1

	173
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	3,325
	

	174
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	2,3485
	

	175
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,18
	

	176
	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство.
	м3
	0,7
	

	177
	Детали закладные весом до 20 кг. Установка сальника диам. 100, 125.
	т
	0,0812
	

	178
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка
	т
	0,01312
	

	179
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	3,52
	

	180
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	2,16936
	

	181
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	4,33872
	

	182
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж.
	т конструкций
	0,02204
	

	183
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	0,50692
	

	184
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	0,50692
	

	185
	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов.
	м шва
	2,6
	

	Площадка для АЦ-1

	186
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	0,76608
	

	187
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,45
	

	188
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство.
	м3
	1,55
	

	189
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	0,81
	

	Площадка для АЦ-2

	190
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	0,4256
	

	191
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,3
	

	192
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство.
	м3
	1,1
	

	193
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	0,6
	

	Фундамент для установки молниеотвода МОГК-10 Фм-2

	194
	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.
	м3 грунта
	15,72
	

	195
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок. 
	м3 грунта
	0,28
	

	196
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	1,92
	

	197
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	10,88
	

	198
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.
	м3 уплотненного грунта
	10,88
	

	199
	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство.
	м3 основания
	0,8
	

	200
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,4
	

	201
	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство.
	м3
	2,6
	

	202
	Подливка под оборудование толщиной 20(50) мм. Устройство.
	м2
	0,72
	

	203
	Подливка под оборудование. Устройство. 
	м2
	0,72
	

	204
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	13,92
	

	Поддон Ф-1

	205
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство.
	м3 основания
	144
	

	206
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	10,2
	

	207
	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство.
	м3
	17,2
	

	208
	Подготовка бетонная. Устройство уклона
	м3
	6
	

	209
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство.
	м2 стяжки
	90
	

	210
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.
	т конструкций
	0,28884
	

	211
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	6,64332
	

	212
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	13,28664
	

	Приемник утечек М-1

	213
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.
	т конструкций
	0,25668
	

	214
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза.
	м2
	5,90364
	

	215
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	5,90364
	

	216
	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.
	т конструкций
	0,0118
	

	217
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	0,2714
	

	218
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза.
	м2
	0,2714
	

	Смотровая труба

	219
	Подготовка бетонная. Устройство.
	м3
	0,2
	

	220
	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт.
	км трубопровода
	0,0102
	

	Отмостка колодцев ТК-1...ТК-10

	221
	Подготовка бетонная. Устройство отмостки.
	м3
	5
	

	Отопление и вентиляция

	222
	Конвекторы. Установка.
	кВт
	2
	

	Кондиционирование

	223
	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене /демонтаж/
	1 сплит-система
	1
	

	224
	Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене.
	1 сплит-система
	1
	

	Вентиляция

	225
	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм /100 мм/. Установка.
	дефлектор
	1
	

	226
	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка.
	узел
	1
	

	227
	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка.
	м2 поверхности воздуховодов
	0,314
	

	228
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	0,32
	

	229
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.
	м2
	0,32
	

	230
	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка.
	камера
	1
	

	Электросиловое оборудование и электрическое освещение

	Комплектные устройства для распределения энергии до 1000В

	231
	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции.
	шт.
	1
	

	232
	Прибор или аппарат. Установка.
	шт.
	12
	

	Оборудование светотехническое

	233
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами.
	шт.
	5
	

	Электроустановочные изделия

	234
	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования.
	шт.
	5
	

	235
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования.
	шт.
	9
	

	Кабельные изделия

	236
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.
	м кабеля
	94
	

	Заземление

	237
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования.
	м
	20
	

	ОПС

	Земляные работы

	238
	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.
	м3 грунта
	10,44
	

	239
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.
	м3 грунта
	10,44
	

	240
	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка.
	м3
	0,8
	

	241
	Основание щебеночное. Разборка.
	м3
	2,4
	

	242
	Основание под фундаменты песчаное. Разборка.
	м3 основания
	0,8
	

	243
	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство.
	м3 материала основания в плотном теле
	0,8
	

	244
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15(30) см. Устройство при укатке каменных материалов. 
	м2 основания
	8
	

	245
	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ. Устройство.
	м2 покрытия
	8
	

	Оборудование

	246
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования.
	шт.
	2
	

	247
	Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования.
	шт
	2
	

	248
	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.
	шт.
	1
	

	249
	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне.
	шт.
	4
	

	250
	Указатели световые настенные. Установка.
	шт.
	2
	

	251
	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования.
	шт.
	3
	

	252
	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.
	шт.
	2
	

	253
	Устройство оптико-(фото)электрическое прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования.
	шт.
	2
	

	254
	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении.
	шт.
	1
	

	255
	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	256
	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	Кабельная продукция

	257
	Кабель. Прокладка по воздушным металлическим желобам на одном объекте от 10 до 50 км с вязкой пакетами.
	м кабеля
	255
	

	258
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах.
	м кабеля
	372
	

	259
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами.
	м кабеля
	10
	

	Изделия и материалы

	260
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч. Монтаж оборудования.
	шт.
	2
	

	261
	Устройства промежуточные на количество лучей 1. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	262
	Коробка ответвительная. Монтаж на стене.
	шт.
	4
	

	263
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования.
	шт.
	4
	

	264
	Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	265
	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования.
	м
	26
	

	266
	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.
	м
	3
	

	267
	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.
	м
	133
	

	268
	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее.
	км кабеля
	0,15
	

	Технология производства

	Земляные работы

	269
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.
	м3 грунта
	118,7
	

	270
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3.
	м3 грунта
	165,8
	

	271
	"Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. 

Доработка вручную, зачистка дна и стенок. 
	м3 грунта
	1,6
	

	272
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство.
	м3 основания
	4,6
	

	273
	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	107,601
	

	274
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	8,099
	

	275
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками.
	м3 уплотненного грунта
	107,601
	

	276
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км.
	т·км
	145,075
	

	Монтажные работы

	277
	Конструкции металлические. Разгрузка.
	т
	16,66
	

	278
	Оборудование без механизмов массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке.
	шт.
	1
	

	279
	Оборудование без механизмов массой 8 т. Монтаж на открытой площадке.
	шт.
	2
	

	280
	Поверхности металлические. Очистка щетками.
	м2
	215
	

	281
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону.
	м2 поверхности
	215
	

	282
	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой.
	м2
	215
	

	283
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51. 2 слоя.
	м2
	215
	

	284
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление.
	м трубопровода
	5
	

	285
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях.
	м трубопровода
	148,26
	

	286
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление.
	м трубопровода
	147,22
	

	287
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство.
	м3 основания
	8,48
	

	288
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях.
	м трубопровода
	340
	

	289
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях.
	м трубопровода
	43,36
	

	290
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 45 мм. Изготовление.
	м трубопровода
	43,36
	

	291
	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2.
	м3 грунта
	4,32
	

	292
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов в каналах и траншеях.
	м трубопровода
	81
	

	293
	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр.
	м трубы, уложенной в футляре
	81
	

	294
	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент.
	км трубопровода
	0,005
	

	295
	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент.
	км трубопровода
	0,134
	

	296
	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент.
	км трубопровода
	0,3698
	

	297
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях.
	м трубопровода
	20
	

	298
	Трубопровод из стальных труб на условное давление не более 10 МПа, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Монтаж с фланцами и сварными стыками из готовых узлов и секций на эстакадах, кронштейнах и других специальных конструкциях.
	м трубопровода
	3,04
	

	299
	Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление.
	м трубопровода
	3,04
	

	300
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	301
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования.
	шт.
	16
	

	302
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования.
	шт.
	7
	

	303
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования.
	шт.
	15
	

	304
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная

на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм.

Монтаж оборудования
	шт
	2
	

	305
	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз.
	м2
	30
	

	306
	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза.
	м2
	30
	

	307
	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке.
	шт.
	4
	

	308
	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования.
	шт.
	1
	

	309
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка.
	шт.
	1
	

	310
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	8
	

	311
	Устройство закладное с фланцем на металлической стенке (аппаратов, трубопроводов). Монтаж оборудования
	шт.
	8
	

	312
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	20
	

	313
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	13
	

	314
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	1
	

	315
	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 40 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	8
	

	316
	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж
	т конструкций
	0,5427
	

	317
	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж
	т конструкций
	0,0093
	

	318
	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 50 мм. Прокладка в траншеях
	м
	60
	

	319
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	68
	

	Противопожарный инвентарь

	320
	Шкафы пожарные металлические массой свыше 30 кг. Установка на стене или в нише
	шт.
	1
	

	Электроснабжение

	Молниеотводы

	321
	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка
	т
	0,149
	

	Оборудование светотехническое

	322
	Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий
	шт.
	6
	

	Кабельные изделия

	323
	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах.
	м
	63
	

	324
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах
	м кабеля
	119
	

	325
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования. Установка
	кг
	82,08
	

	326
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования
	шт.
	3
	

	327
	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки. Монтаж оборудования
	шт.
	3
	

	328
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами
	м кабеля
	24
	

	Заземление

	329
	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3
	28,26
	

	330
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования
	м
	175
	

	331
	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования
	шт.
	18
	

	Наружные сети канализации

	332
	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3
	м3 грунта
	135,8
	

	333
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами
	м3 грунта
	0,81
	

	334
	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м
	м3 грунта
	140
	

	335
	Основание под фундаменты песчаное. Устройство
	м3 основания
	26
	

	336
	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство
	м3 основания
	10
	

	Канализация К2

	337
	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею
	км трубопровода
	0,015
	

	338
	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования
	м
	25
	

	339
	Установки для хранения воды хозяйственно-питьевого назначения (резервуары) из полимера объемом до 100 м3. Монтаж
	шт.
	1
	

	340
	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие
	м3 конструкций колодца
	2,08
	

	341
	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка
	км трубопровода
	0,001
	

	Общеплощадочные работы и сооружения

	342
	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство. 
	м2 основания
	550
	

	343
	Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки
	м2 покрытия
	1 141
	

	344
	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. 
	м бортового камня
	76
	

	345
	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство
	м2 покрытия
	550
	

	Барьерный бортик

	346
	Подготовка бетонная. Устройство
	м3
	0,6
	


Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН, СП действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СН, СП РК и должны быть согласованы Заказчиком. 

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2019.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, в т. ч. за эмиссии в окружающую среду, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.
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