Приложение № 8 к Договору


Стоимость ГИС

Таблица 1. Стоимость видов исследований и операций
	№
	Вид исследований
	Ед. изм.
	Цена за глубину 
	Цена за исследование 

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подготовительно-заключительные работы
	опер
	
	

	2
	Мобилизация/демобилизация оборудования
	опер
	
	

	3
	Работа каротажной станции
	опер
	
	

	4
	Работа персонала
	опер
	
	

	5
	Шаблонирование
	м
	
	

	6
	Проезд
	км
	
	

	7
	Профилеметрия
	м
	
	

	8
	Кавернометрия
	м
	
	

	9
	Многозондовый боковой каротаж
	м
	
	

	10
	Самопроизвольная поляризация
	м
	
	

	11
	Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	
	

	12
	Гамма-каротаж
	м
	
	

	13
	Нейтронный гамма-каротаж
	м
	
	

	14
	Акустический каротаж
	м
	
	

	15
	Инклинометрия
	м
	
	

	16
	Термометрия
	м
	
	

	17
	Интерпретация комплекса ГИС
	опер
	
	

	18
	Акустическая цементометрия
	м
	
	

	19
	Интерпретация акустической цементометрии
	опер
	
	

	20
	Определение высоты подъема цемента
	м
	
	

	21
	Резистивиметрия
	м
	
	

	22
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	
	

	21
	Подготовительно-заключительные работы при полном комплексе
	опер
	
	

	22
	Мобилизация/демобилизация оборудования при полном комплексе
	опер
	
	

	23
	Работа каротажной станции при полном комплексе
	опер
	
	

	24
	Работа персонала при полном комплексе
	опер
	
	

	25
	Широкополосный акустический каротаж
	м
	
	

	26
	Лито-плотностной каротаж
	м
	
	

	27
	Спектральный гамма-каротаж
	м
	
	

	28
	Селективный гамма-гамма каротаж
	м
	
	

	29
	Нейтронный-нейтронный каротаж по тепловым нейтронам
	м
	
	

	30
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	м
	
	

	31
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	м
	
	

	32
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа (P&S и анализ анизотропии)
	опер
	
	

	33
	Углубленная интерпретация широкополосного акустического каротажа (анализ трещиноватости, анализ проницаемости, оценка механических свойств)
	опер
	
	

	34
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле
	точка
	
	

	35
	Отбор глубинных проб нефти
	шт
	
	

	36
	Интерпретация данных пластовых давлений
	опер
	
	





			
	Таблица 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Этап
	Вид исследований
	Ед. изм.
	За глубину
	За исследование
	Итого

	
	
	
	
	
	цена
	объем
	стоимость
	цена
	объем
	стоимость
	

	
	 
	1
	Промежуточный каротаж под кондуктор 0-100м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд (моб/демоб)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-100м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Акустическая цементометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 1
	 

	
	 
	2
	Промежуточный каротаж под техническую колонну 100-1500

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-1500м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 2
	 

	
	 
	3
	Промежуточный каротаж под эксплуатационную колонну 1500-3425м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле 
	 точка 
	
	
	
	
	12
	
	

	
	21
	
	Отбор глубинных проб пластовой нефти
	 шт 
	
	
	
	
	9
	
	

	
	22
	
	Интерпретация данных пластовых давлений 
	 опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС
	

	
	 
	
	0-3425м

	
	23
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	24
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	25
	
	Работа персонала  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	26
	
	Проезд 
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	
	27
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	28
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	29
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	
	
	ИТОГО ЭТАП 3 БЕЗ
	

	
	
	
	ИТОГО ЭТАП 3НДС
	

	
	
	
	Сумма за полный комплекс без НДС
	

	
	
	
	Сумма за полный комплекс с НДС
	


	
Примечание: 	1) Дополнительные специальные методы будут проводиться по согласованию с Заказчиком;
2) В случае невыполнения одного или нескольких пунктов каждого этапа по вине Исполнителя, оплата за соответствующий этап не производится до их полного выполнения Исполнителем;
3) Для каждой скважины стоимость услуг ГИС рассчитывается отдельно, в зависимости от конструкции скважины (Таблицы №№ 1,2,3,4).



Для горизонтальной скважины ГС-1м/я Сазтобе Восточное
			
	Таблица 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Этап
	Вид исследований
	Ед. изм.
	За глубину
	За исследование
	Итого

	
	
	
	
	
	цена
	объем
	стоимость
	цена
	объем
	стоимость
	

	
	 
	1
	Промежуточный каротаж под кондуктор 0-100м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (подразумевается Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд (моб/демоб)
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-100м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Акустическая цементометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 1
	 

	
	 
	2
	Промежуточный каротаж под техническую колонну 100-1500

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Кавернометрия 
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация, Стандартный каротаж кажущегося сопротивления
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	Нейтронный гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Акустический каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Интерпретация комплекса ГИС 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	ИТОГО
	 

	
	 
	
	0-1500м

	
	12
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	17
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	ИТОГО
	 

	
	ИТОГО ЭТАП 2
	 

	
	 
	3
	Промежуточный каротаж под эксплуатационную колонну 1550-3425м.

	
	1
	
	Подготовительно-заключительные работы (Монтаж/демонтаж и настройка приборов и оборудования)
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3
	
	Работа персонала 
	опер
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	4
	
	Проезд 
	км 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5
	
	Профилеметрия, Кавернометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	6
	
	Резистивиметрия
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	7
	
	Многозондовый боковой каротаж, Самопроизвольная поляризация 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	8
	
	ВИКИЗ (5 зондов)
	м
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	9
	
	Гамма-каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	10
	
	Нейтронный каротаж 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	
	Инклинометрия, Термометрия 
	м 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	
	Широкополосный акустический каротаж  
	опер 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	
	Литоплотностной каротаж+фотокаротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	14
	
	Спектральный гамма каротаж 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Селективный гамма-гамма каротаж
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Индукционный каротаж активной и реактивной составляющей (ИКА, ИКР),
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Микропотенциал и микроградиент зонды (МГЗ, МПЗ);
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация комплекса ГИС
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Интерпретация широкополосного акустического каротажа 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	20
	
	Замер пластового давления пластоиспытателем на кабеле 
	 точка 
	
	
	
	
	
	
	

	
	21
	
	Отбор глубинных проб пластовой нефти
	 шт 
	
	
	
	
	
	
	

	
	22
	
	Интерпретация данных пластовых давлений 
	 опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	23
	
	Услуги каротажа на кабеле (при выполнении спец методов)
	 комплексная операция 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	ИТОГО
	

	
	
	
	ИТОГО с НДС
	

	
	 
	
	0-3425м

	
	13
	
	Подготовительно-заключительные работы 
	опер 
	
	
	
	
	
	 
	 

	
	14
	
	Работа каротажной станции 
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	15
	
	Работа персонала  
	опер
	
	
	
	
	
	
	

	
	16
	
	Проезд 
	км 
	
	
	
	
	
	
	

	
	17
	
	Акустическая цементометрия 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	18
	
	Интерпретация акустической цементометрии 
	опер 
	
	
	
	
	
	
	

	
	19
	
	Определение высоты подъема цемента 
	м 
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	

	
	
	
	ИТОГО ЭТАП 3 БЕЗ
	

	
	
	
	ИТОГО ЭТАП 3НДС
	































Таблица №3


Сумма для стандартного каротажа для скважины ЮВС-49

	№п/п
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС
	Всего стоимость, тенге с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	Не более 10%
	
	

	2
	Тех.колонна
	Не более 40%
	
	

	3
	Экс.колонна
	Не более 50%
	
	

	Всего
	100 %
	Σ
	Σ



[bookmark: _Hlk174625569]Сумма для стандартного каротажа для скважины ГС-1

	№п/п
	Секция
	Доля стоимости услуг в % за секцию
	Всего стоимость, тенге без НДС
	Всего стоимость, тенге с НДС

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Кондуктор
	Не более 10%
	
	

	2
	Тех.колонна
	Не более 40%
	
	

	3
	Экс.колонна
	Не более 50%
	
	

	Всего
	100 %
	Σ
	Σ



