


Заказ 2004
ССР. 1524. 019
Шотт В. А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор по
технической подготовке

 Шотт В. А.

«15» 08 2023 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

15.08.2023 № 28-05-021 23

Наименование объекта:	Здание 56. Кран мостовой грейферный с кабинным управлением инв. № 419280. Капитальный ремонт. АО «УМЗ». Южная площадка.
Основание для проектирования:	План ПИР АО «УМЗ» на 2024 год.
Заказчик:	ТП
Исполнитель:	Сторонняя организация
Источник финансирования:	КВ
Стадии проектирования:	Рабочая документация.

Исходные данные для проектирования:

1. Существующее положение

В настоящее время на танталовом производстве в корпусе 56, помещение приема известняка (оси 1-6, А-Д) находится в работе кран мостовой грейферный с кабинетным управлением грузоподъемностью 5,0 т., который имеет большой механический и физический износ, а именно: грузозахватного органа (грейфера), износ тормозных барабанов, износ токоподводов. В следствии чего бесперебойная работа крана влияет на ритмичность работы и безопасное производство работ.

Так как мостовой кран является опасным техническим устройством, ремонт/реконструкция мостового крана производится согласно параграфу 1 «правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов».

Цель выполнения работы

Проведение ремонта мостового крана согласно требованиям действующего законодательства РК.

Краткое описание предлагаемых решений.


1. Необходимо разработать проект на ремонт мостового крана согласно требованиям действующего законодательства РК.
(п.14 параграфа 1 «правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»: реконструкция и ремонт крана производится по проекту, разработанному экспертной организацией, аттестованной на право технического диагностирования, технического обслуживания и технического освидетельствования грузоподъемных механизмов (грузоподъемные краны, подъемники (вышки), лифты, эскалаторы) (далее - экспертная организация). При разработке проекта учитываются результаты обследования фактического состояния грузоподъемной механизмов (степень износа, наличие повреждений).)

2. Необходимо провести ремонт мостового крана согласно разработанному проекту и требованиям действующего законодательства РК.
(п.15-48 параграфа 1 «правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов»).

3. Выполнение технического освидетельствования крана в рамках выполнения проекта капитального ремонта.

СОСТАВИЛИ

Директор ТП



А.В. Ангилевко

«09» 08 2023 г

Разослать: ТП, ГБ.

Исп. Егоров
Тел. 9-84-60

Лист электронного согласования (СЭСД № 310365)

к документу № 28-05-02/23 от 15.08.2023

Подразделение-разработчик: **Танталовое производство**

Вид документа: **Задания**

Наименование документа: **Задание на проектирование. Здание 56. Кран мостовой
грейферный с кабинным управлением инв.№ 419280.
Капитальный ремонт. АО «УМЗ».**

Оформлен: 07.08.2023 15:48:24

На согласовании: 07.08.2023 16:04:17

ФИО	Должность	Подразделение	Действие
Замчий Олег Владимирович	Заместитель начальника по реконструкции	Отдел капитального строительства и реконструкции	08.08.2023 Согласовано
Иванов Антон Васильевич	Начальник	Отдел капитального строительства и реконструкции, Бюро подготовки строительства	07.08.2023 Согласовано
Примечание:	В разделе "Краткое описание предлагаемых решений" указать: выполнение технического освидетельствования крана в рамках выполнения проекта капитального ремонта, либо приложить к заданию отчет технического освидетельствования ГПМ.		
Казанцев Павел Борисович	Начальник	Служба эксплуатации оборудования	08.08.2023 Согласовано
Таранов Валерий Алексеевич	Заместитель директора по технической подготовке	Танталовое производство	07.08.2023 Согласовано
Примечание:	В разделе "Краткое описание предлагаемых решений" указать "выполнение технического освидетельствования крана в рамках выполнения проекта капитального ремонта"		
Чумин Евгений Александрович	Директор по безопасности производства	Служба директора по безопасности производства	09.08.2023 Согласовано
Шотт Виктор Александрович	Директор по технической подготовке	Служба директора по технической подготовке	08.08.2023 Согласовано
Ангилевко Александр Валерьевич	Директор	Танталовое производство	09.08.2023 Утверждено

Механик:

 Егоров Дмитрий Николаевич "09" 08.2023г.
Замечания учтены 