
Приложение №5 
 к договору  № ________________

                                                                                          от «_____» _____________201   г.
……………….., именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице …………., действующего на основании …., с одной стороны и 

____________________ именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице __________________, действующего на основании _________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение № 3 к ДОГОВОРУ № 
ШКАЛА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
стоимости РАБОТ за нарушения, допущенные при производстве ГРП
	№
	Основание для снижения стоимости
	% снижения (от стоимости работы ГРП)

	1
	Нарушения, связанные с технологией закачки ГРП
	

	1.1
	Погрешность между фактическими и регистрируемыми показателями закачанного проппанта более 5%
	2

	1.2
	Фальсификация передаваемой информации (в том числе документации) Заказчику по процессу проводимых работ
	10

	1.3
	Несоответствие объемов жидкости в емкостях после проведения ГРП (при сверке практически закачанного объема с данными расходомеров и сумматоров погрешность составляет более 5%
	1

	1.4
	Изменен график закачки проппанта (без получения ГРП-СТОП) без согласования с Заказчиком(отклонение от плановой концентрации по плотномеру более 100 кг/м3)
	1

	1.5
	Сокрытие Подрядчиком достоверных данных по объёмам закачанных в скважину хим. реагентов, проппант, лиюо использование других видов химреагентов и проппанта, без согласования с Закачзчиком
	10

	1.6
	Расхождение в плановых и фактических объемах использованных химических реагентов более 5%.
	2

	1.7
	Не проведен контроль объемов химических реагентов и проппанта до начала ГРП и остатков после ГРП.
	2

	1.8
	Отклонение от плана работ без согласования с Заказчиком(отклонение объема стадии более 5 %)
	5

	1.9
	Нарушение технологии работ, в результате которых Заказчик вынужден привлечь бригаду КРС для восстановительных работ по скважине
	100% + компенсация затрат

	2
	Нарушения связанные с технологией приготовления и закачки геля и материалами используемыми при ГРП
	

	2.1
	Использование химических реагентов, не согласованных к применению с Заказчиком
	2

	2.2
	Производство работ при отсутствии полного объема химических реагентов, проппанта, а также воды для приготовления жидкости ГРП согласно плану работ (+10% запаса для химических добавок) без согласования с Заказчиком
	2

	2.3
	Нарушение технологии работ, выявленные при контрольном замере дозировки закачиваемых реагентов на кусту
	2

	2.4
	Нарушение технологии работ, выявленное по результатам тестирования проб лабораторией
	1

	2.5
	Неудовлетворительные условия погрузки/разгрузки химических реагентов, неудовлетворительные условия хранения и транспортировки химических реагентов, проппанта. порча реагентов.
	1

	2.6
	Несоблюдение периодичности контроля за закачиваемой композицией (не были взяты пробы жидкости ГРП во время закачки
	1

	2.7
	Не проведены полевые тесты воды/геля/проппанта. Не заполнена форма контроля качества (Приложение 2 Регламента)
	2

	2.8
	Для применяемых реагентов отсутствуют или просрочены разрешительная документация (технологическая инструкция на применение, паспорт безопасности, лицензии, сертификаты соответствия и сертификаты на применение, гигиенический сертификат), товарно-транспортные накладные.
	1

	2.9
	Емкости не очищены (нарушен график промывки емкостей).
	1

	2.10
	Нарушение технологии приготовления геля. В емкостях после замеса наличие не гидратированного геланта.
	1

	2.11
	Нарушение технологии закачки геля. Допущен срыв или неравномерная подача сшивателя, деструктора (отклонение более 10%)
	2

	2.12
	Отсутствие при проведении работ независимо от погодных условий специализированного оборудования, предназначенного для подогрева и поддержания жидких химических реагентов в оптимальном температурном диапазоне.
	2

	2.13
	Температура воды в емкостях до начала основной работы не соответствует требованиям.
	2

	3
	Нарушения, связанные с организацией работ на месторождении :
	

	3.1
	Невыполнение предписаний, оформленных в мероприятиях по устранению нарушений, согласованных подрядчиком и Заказчиком
	5

	3.2
	Неполный состав вахты
	1

	3.3
	Превышен лимит проведения ГРП 2 часа + 12 часов:
	5 + компенсация простоя

	3.4
	Задержка Подрядчиком более чем на 3 (трое) суток сроков выполнения работ, установленных в согласованных Сторонами планах-графиках, по причинам, Зависящим от Подрядчика.
	5 + компенсация простоя

	3.5
	Не составлены акты на освобождение кустовой площадки бригадой КРС (или в акте не указаны точное время и дата).
	1

	3.6
	Не составлен акт продолжительности проведения ГРП.
	1

	4
	Нарушения, связанные с ОТ и ПБ
	

	4.1
	Использование неисправного и/или травмоопасного оборудования (емкости не оборудованы уровнемерами, ограждениями, неисправные лестницы, изношенные быстроразъемные соединения, пропуски жидкости в линиях при закачке).
	1

	4.2
	Отсутствуют или не надлежащим образом оформлены паспорта, акты ревизии и дефектоскопии для применяемого оборудования, согласованные и подписанные схемы обвязок устьевого оборудования при производстве ГРП, пакерный лист, план ликвидации аварии, согласованный с Заказчиком.
	1

	4.3
	Допущение загрязнения технологическими жидкостями кусотовой площадки по вине Подрядчика
	5 + ликвидация

	4.4
	Персонал не использует СИЗ.
	1

	4.5
	Не проведен инструктаж бригады до начала ГРП.
	1

	4.6
	Отсутствие двойной систему изоляции устья (2 задвижки).
	2

	4.7
	Стравливающий клапан не опрессован / не выставлен на давление срабатывания.
	2

	5
	Нарушения, связанные с качеством записи данных и информации :
	

	5.1
	Проведение работ Подрядчиком без использования или с использованием неисправных средств контроля, что может привести к искажению или отсутствию информации.
	2

	5.2
	На основной линии установлены менее 2 датчиков давления.
	

	5.3
	Отсутствует датчик давления на затрубе.
	2

	5.4
	Не обнулены датчики давления перед заполнением технологической линии.
	1

	5.5
	Не запущена запись параметров закачки на компьютере в станции управления и контроля.
	2

	5.6
	Нет достаточного количества раций для всех задействованных в ГРП операторов.
	1

	6
	Нарушения, связанные с неисправной работой оборудования, элементами линии высокого давления
	

	6.1
	Не проведены тесты расходомеров или выявлена погрешность более 5%.
	1

	6.2
	Не проведены предварительные «ведерные» тесты для жидких и сухих добавок.
	2

	6.3
	Отсутствует детальный инвентарный список всех элементов технологической обвязки и соединений высокого давления. Нет в наличии резльтатов испытаний толщин стенок и магнитной дефектоскопии. Нет в наличии результатов испытания на максимальное рабочее давление.
	1

	6.4
	Наличие резьбовых соединений на технологической линии и на устьевой арматуре, через которые осуществляется подача смеси.
	1

	6.5
	Наличие задвижек игольчатого типа на основной линии, насосах, линии затруба.
	1

	6.6
	Не установлен (установлен некорректно) обратный клапан на линии высокого давления.
	1

	6.7
	Использован резьбовой двухэлементный соединитель НКТ (в случае необходимости соединения линии высокого давления с НКТ).
	1

	6.8
	Отсутствие стравливающего клапана на затрубной линии на ГРП с использованием пакера.
	2

	6.9
	Для закачки жидкости в скважину использованы шланги высокого давления
	1

	6.10
	Отсутствие / неисправность устройств стравливания давления на насосах. Не проведено испытание системы аварийного отключения насосов перед закачкой.
	2

	6.11
	Не установлены отсекающие задвижки и линии стравливания на насосах.
	2

	6.12
	Не проведена опрессовка основной линии (проведена с нарушениями) перед открытием устья скважины и закачкой.
	2

	6.13
	Закачка в закрытую задвижку.
	1

	6.14
	Блендер, технологичекие линии, емкости не промыты от остатков геля и проппанта с предыдущих работ.
	5

	6.15
	К всасывающей и нагнетательной сторонам блендера подсоединено некорректное количество шлангов (в зависимости от расхода закачки).
	1

	6.16
	Использованы мягкие шланги на всасывающей стороне блендера / использованы жесткие шланги на нагнетательной стороне блендера.
	1

	7
	Нарушения, связанные c качеством выполнения работ:
	

	7.1
	Отклонение по результатам постфрак анализа значения безразмерной проводимости трещины (CfD<1.6)
	20

	7.2
	При закачке от (50% до ≤90% от планируемого объема проппанта в пласт по вине Подрядчика.
	50*

	7.3
	При закачке ≤50% от планируемого объема проппанта в пласт по вине Подрядчика.
	100**


Вина подрядчика, а также решение о необходимости повторного проведения работ, определяется на геолого-техническом совещании между сторонами.

* если нет необходимости повторного выполнения ГРП, работы считаются выполненными частично и оплате подлежат ставка за материалы (проппант и хим.реагенты), закаченные в пласт. В случае проведения повторного ГРП оплате подлежит только ставка за материалы (проппант), рассчитанная как разница между общим количеством материалов (проппанта), закаченного в процессе проведения повторного ГРП, и количества материалов (проппанта), закаченных при предыдущем ГРП, а также сервисную ставку ГРП. Ставка за материалы (хим.реагенты) оплачивается в размере 50%.
** работы считаются невыполненными и оплате не подлежат. Заказчик вправе запросить Подрядчика выполнить работы заново.
Понижающие коэффициенты применяются следующим образом:  
1. Нарушения и применимые понижающие коэффициенты (в случае наличия таковых) должны быть отражены в первичных полевых актах, которые предоставляются вместе с Актом о приемке выполненных работ в соответствии с п.Х.Х.Х раздела Х договора. 
2. Стоимость работ по каждой скважине должна быть определена с учетом применения понижающих коэффициентов, основания для применения, которых (нарушения) возникли при выполнении работ. Не допускается рассчитывать стоимость работ по скважине с учетом понижающих коэффициентов, подлежащих применению в связи с нарушениями, допущенными при выполнении работ по другим скважинам.

	ПОДРЯДЧИК:

_____________  
	ЗАКАЗЧИК: 

_____________ 



