

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик:АФ "Астанинский почтамт"

Утверждена:Балташев Ж.О.заместитель директора

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

в сумме6 373,240 тыс тенге

в том числе:

возвратных суммтыс тенге

налог на добавленную стоимость682,847 тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

" " 2024 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Проведение работ по требованиям доступности для МГН здания АФ "Астанинский почтамт", расположенное по адресу: г. Астана, ул. Ауэзова, 13
(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 05.04.2024 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы в текущих ценах 2023г.				
		Инженерные изыскания на строительство в текущих ценах 2023г.				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу в текущих ценах 2023г.				
		Итого по части I в текущих ценах 2023г.				
		Часть II Сметная стоимость подрядных работ				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
	1-01	Здание АФ "Астанинский почтамт"	4 926,534		217,300	5 143,834
		Итого по главе 1	4 926,534		217,300	5 143,834
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				

		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	4 926,534		217,300	5 143,834
		сметная з/плата				643,623
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,231
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	4 926,534		217,300	5 143,834
		Сметная прибыль (5)%	246,327			246,327
		Итого по части II в текущих ценах 2023г.	5 172,861		217,300	5 390,161
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2023г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2023г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2023г.				
		Итого по части III в текущих ценах 2023г.				
		Итого				
		Итого в ценах 2023 г.	5 172,861		217,300	5 390,161
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 3 квартал - 100%	5 172,861		217,300	5 390,161
		В текущих и прогнозных ценах	5 460,989		229,404	5 690,393
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 3 квартал - 100% (Кпер = 1,055700000)	5 460,989		229,404	5 690,393
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)			682,847	682,847
		в.т.ч с разбивкой по годам				
		2024 г. 3 квартал - 12%			682,847	682,847
		Всего по сводному сметному расчету	5 460,989		912,251	6 373,240
		в т.ч. с разбивкой по годам				
		2024 г. 3 квартал	5 460,989		912,251	6 373,240
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Начальник ОУИСиЗ



Исина Д.Б.